

E.R.S.I. Abruzzo


via Raiale 110/bis 65128 Pescara

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Progetto:

**DISINQUINAMENTO FIUME PESCARA - POTENZIAMENTO SISTEMA
DEPURATIVO COMUNE DI PESCARA - NUOVO PARCO DEPURATIVO**

DESCRIZIONE DEI LAVORI

QUADRO ECONOMICO

COMMITTENTE

ELABORATO N.

SCALA

E.R.S.I. Abruzzo
via Raiale 110/bis 65128 Pescara**QE-01****VARIE**

ARCHIVIO

Protocollo:
Data: Novembre 2022
File:
Aggiornamento:

PROGETTISTA

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO

Ing. Fabrizio MARCHEGGIANI**Ing. Fabrizio Marcheggiani Via Tirino n° 222 - 65129 Pescara Tel -Fax 085/4310365**
E-mail: ing.marcheggiani@libero.it - pec.fabrizio.marcheggiani@ingpec.eu

Questo elaborato è di proprietà del Progettista; pertanto esso non può essere riprodotto nè integralmente nè in parte senza l'autorizzazione scritta degli stessi e non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato redatto e fornito al Committente.

Quadro tecnico Economico		
Lavori	963 188,18	
sicurezza	31 318,30	
Sommano lavori compreso sicurezza		994 506,48
Somme a Disposizione		
Iva lavori	a carico del gestore	
rilievi accertamenti indagini		3 500,00
allacciamenti a pubblici servizi		2 500,00
progettazione e PSC	29 000,00	
direzione contabilità e CRE	27 000,00	
CSE	11 000,00	
incentivo 2%	17 901,12	
relazione geologico tecnica	3 000,00	
relazione paesagistica	1 500,00	
relazione archeologica	2 000,00	
Collaudo tecnico amministrativo e statico	10 000,00	
supporto esterno al RUP	7 100,00	
progetto di fattibilità tecnico economica	3 000,00	111 501,12
IVA e contributi su spese generali (22%)		24 530,25
Oneri per contenimento COVID 19		7 500,00
acquisizione e/o servitù private		10 000,00
spese per pubblicità		2 500,00
spese per commissioni aggiudicatrici		4 000,00
imprevisti		35 031,82
spese per analisi e collaudi apparecchiature compreso iva		5 000,00
		206 063,18
Totale progetto		1 200 569,66