

Determinazione n. 567 del 12 / 12 / 2022

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(fase dell'affidamento)

[Firma]
Dott. Benino Di Monte

Pescara _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 12-12-2022 *[Firma]*

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 12/12/2022 *[Firma]*

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 12/12/2022 *[Firma]*

NOTE:

DEP 34

Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97



DETERMINAZIONE n° 567 del 12 / 12 / 2022

OGGETTO:	MASTERPLAN - PSRA40A - 24/3 - "Interventi per la dismissione delle fosse imhoff mediante realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nel Comune di Torre di Passeri" ID 322 - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione O.E.: De Luca Domenico – Via delle Mimose – Tagliacozzo (AQ) C.F. DLCDNC64E13L025H				
TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
		9481265B62 C81B21009860008	01.02.2023	31.12.2023	
PERIODICITA' FATTURAZIONE	Contributo in conto dedicato ente erogatore	Importo Co-Finanziamento	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO AL NETTO DI IVA
SAL	Masterplan € 400.000,00	ACA Spa € 160.431,39		DEP 34	€ 360.954,41

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Premesso che:

- Tra gli interventi oggetto del "Patto per il Sud" – Regione Abruzzo (CIPE Delibera 26/2016) è ricompreso il progetto "Conversione di impianti di trattamento di tipo imhoff in impianti di depurazione a fanghi attivi in Comuni Vari." Dell'importo complessivo di € 3.500.000,00 di cui € 2.800.000,00 da quote della delibera CIPE 26/2016 ed € 700.000,00 quota di Co-Finanziamento;
- il progetto di che trattasi è ricompreso negli interventi del "Patto per il Sud – Regione Abruzzo come di seguito denominato "PSRA-40-A-24/3 - Interventi per la dismissione delle fosse imhoff mediante realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nel Comune di Torre di Passeri" che prevede una spesa complessiva di € 500.000,00 di cui € 400.000,00 quota da finanziamento della Regione Abruzzo ed € 100.000,00 Quota di Co-finanziamento ACA Spa;
- con determina n° 501 del 04.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Roberto Brandi, aggiornato alle disposizioni di cui all'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 in materia di revisione ed adeguamento prezzi, dei lavori denominati "PSRA-40-A-24/3 - Interventi per la dismissione delle fosse imhoff mediante realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nel Comune di Torre di Passeri" che prevede una spesa complessiva di € 560.431,39 di cui € 400.000,00 quota da finanziamento della Regione Abruzzo ed € 160.431,39 Quota di Co-finanziamento ACA Spa; ripartita nel Quadro Economico come segue: € 400.586,42 per

lavori a base d'asta, € 53.023,63 per oneri della sicurezza ed € 106.821,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre all'IVA in Split Payment;

- che con Determina n° 488 del 02.11.2022, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 c. 2 (fase di affidamento svolta attraverso piattaforma telematica), 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione – minor prezzo), come da quadro economico di seguito riportato:

- Lavori a base d'asta	€ 400.586,42
- Oneri per la sicurezza	€ 53.023,63
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 453.610,05
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 106.821,34
TOTALE COMPLESSIVO	€ 560.431,39
	+ IVA Split Payment

Visti: i verbali n. 1 del 28.11.2022 e n. 2 del 30.11.2022;

Atteso che:

- occorre approvare i verbali di gara prima richiamati e procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione;
- occorre aggiudicare l'appalto all'O.E.: **De Luca Domenico – Via delle Mimose – Tagliacozzo (AQ) C.F. DLCDNC64E13L025H con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 360.954,41** di cui € 307.930,78 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 23.13 % ed € 53.023,63 per oneri della sicurezza, oltre Iva Split payment come per legge, come da quadro economico post-gara di seguito riportato:

- Lavori al netto del ribasso d'asta del 23.13 %	€ 307.930,78
- Oneri per la sicurezza	€ 53.023,63
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 360.954,41
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 106.821,34
- Economia da ribasso d'asta	€ 92.655,64
TOTALE COMPLESSIVO	€ 560.431,39
	+ IVA Split Payment

- Con successivo provvedimento verrà individuato il RUP della fase dell'esecuzione e le altre figure di ausilio;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

Visto : il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

- 1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;**

di approvare i verbali n. 1 del 28.11.2022 e n. 2 del 30.11.2022;

- 2. di aggiudicare** l'appalto in favore dell'o.e. **De Luca Domenico – Via delle Mimose – Tagliacozzo (AQ) C.F. DLCDNC64E13L025H con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 360.954,41** di cui € 307.930,78 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 23.13 % ed € 53.023,63 per oneri della sicurezza, oltre Iva Split payment;

- 3. di individuare** quale secondo classificato l'operatore economico **BUCCO COSTRUZIONI Srl.** con sede in Via Tirino, Chieti - P. Iva 02202050692

- 4. di rinviare** ad altro provvedimento la nomina del RUP della fase dell'esecuzione e delle altre figure di ausilio;
- 5. di dare atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti auto certificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
- 6. di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 7. di chiedere** all'ERSI Abruzzo ed alla Regione Abruzzo, in percentuale, il rifinanziamento della maggiore spesa dell'intervento di € 60.431,39 per l'incremento dei costi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 in materia di revisione ed adeguamento prezzi;
- 8. di Trasmettere** la presente determinazione al Direttore Generale, all'Ufficio contratti, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario, il Direttore Tecnico;

Pescara li 12/12/2022

CD

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola



A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 1 del 28.11.2022

Oggetto: - MASTERPLAN – PSRA /40/A/-24/3 – INTERVENTI PER LA DISMISSIONE DELLE FOSSE IHMOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DEI PASSERI – CIG 9481265B62

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di novembre alle ore 15:48 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara così composto per l'appalto in epigrafe.

Presidente: Ing. Dino Centorame

Teste: Sig. Fabiola Collemaggio

Teste e segretario verbalizzante: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione a contrarre n. 503 del 14.11.2022 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "- MASTERPLAN – PSRA /40/A/-24/3 – INTERVENTI PER LA DISMISSIONE DELLE FOSSE IHMOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DEI PASSERI", dell'importo complessivo di progetto di € 620.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Domenica - 27 Novembre 2022 - 20:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 28 Novembre 2022 - 09:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 4 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	287267	24/11/2022 15:46	DLCDNC64E13L025H	DE LUCA DOMENICO
2	287627	25/11/2022 13:15	02202050692	BUCCO COSTRUZIONI SRL
3	287983	27/11/2022 17:23	01906130693	DI FLORIO COSTRUZIONI S.R.L.
4	287985	27/11/2022 17:50	DFLCDL47P02G237N	DI FLORIO CANDELORO LORENZO

Sempre il Presidente procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 28 Novembre 2022 - 15:54	DLCDNC64E13L025H	DE LUCA DOMENICO
Lunedì - 28 Novembre 2022 - 15:58	02202050692	BUCCO COSTRUZIONI SRL
Lunedì - 28 Novembre 2022 - 16:02	01906130693	DI IORIO COSTRUZIONI S.R.L.
Lunedì - 28 Novembre 2022 - 16:07	DFLCDL47P02G237N	DI FLORIO CANDELORO LORENZO

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 4 offerenti, scaturisce il seguente esito:

Esclusione del concorrente Di Florio Candeloro per mancanza del versamento Anac e del passoe di gara;

Ammissione alla fase successiva di gara per i concorrenti De Luca Domenico, Bucco Costruzioni Srl e Di Iorio Costruzioni Srl per aver trasmesso la documentazione congrua.

I lavori di seduta riservata terminano alle ore 16:14.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:





ACA S.p.A. in House Providing

A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA N. 2 IN DATA 30.11.2022 CIG 9481265B62

OGGETTO: MASTERPLAN – PSRA /40/A/-24/3 – INTERVENTI PER LA DISMISSIONE DELLE FOSSE IHMOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DEI PASSERI

L'anno 2022, il giorno 30, del mese di novembre, alle ore 12:42, presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il Seggio di gara è così composto:

PRESIDENTE: Ing. Dino Centorame

TESTE: Sig. Fabiola Collemaggio

TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Il presidente richiamato il verbale n. 1 del 28.11.2022, procede all'apertura delle offerte economiche dei tre concorrenti e legge ad alta voce le offerte pervenute qui riportate:

CODICE FISCALE e P. IVA	RAGIONE SOCIALE	RIBASSO %
01906130693	DI IORIO COSTRUZIONI SRL	6,250%
02202050692	BUCCO COSTRUZIONI SRL	16,305%
DLCDNC64E13L025H	DE LUCA DOMENICO	23,130%

a questo punto, sempre il Presidente, propone l'aggiudicazione della gara in oggetto in favore dell'operatore economico che ha offerto il maggior ribasso.

Pertanto, propone l'aggiudicazione in favore del concorrente DE LUCA DOMENICO, con sede a Tagliacozzo (AQ), in Via delle Mimose, P. Iva 01314990662, **per un importo contrattuale di € 360.954.95**, di cui lavori 307.930,78, oltre oneri per la sicurezza € 53.023,63 non soggetti a ribasso, oltre Iva Split, con un ribasso percentuale del 23,130%.

Individua quale secondo classificato, il concorrente BUCCO COSTRUZIONI SRL, con sede a Chieti (CH), in Via Tirino, P. Iva 02202050692, con un ribasso del 16,305%.

I lavori di seduta riservata terminano alle ore 12.55.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue