


Determinazione n. 450 del 12/10/2022

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(fase dell'affidamento)



Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara 06-10-2022

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 06-10-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 11/10/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 12/10/2022

NOTE:



DETERMINAZIONE n. 450 del 12/10/2022

OGGETTO: O.E. CO.M.AB SRL
MASTERPLAN PSRA – 40 – A – 20
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DEPURATORI NEI COMUNI
DI: 01. MONTEFINO – FRAZIONE CROCETTA S. MARIA – 02. MONTEFINO –
FRAZIONE VILLA BOZZA – 03. CASTILENTI – FRAZIONE VILLA S. ROMUALDO.
CIG 8966367020 – CUP 31E17000270006
Determina di aggiudicazione

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
CS		8966367020 31E17000270006			1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
S.A.L.					€ 546.684,45

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Richiamate le determine:

- n. 560 del 04.11.2021, veniva disposto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 c. 2 (fase di affidamento), 58 (procedura svolta attraverso piattaforma telematica), 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione – minor prezzo) su un importo di lavori pari ad € 567.150,42, di cui € 12.517,00 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- n. 399 del 27.08.2021 con la quale venivano confermati gli incarichi di RUP dell'esecuzione e di Direttore dei lavori l'Ing. Dino Centorame e di assistente al RUP il Geom. Arturo Luciani;
- n. 294 del 23.06.2022 di aggiudicazione in favore dell'operatore economico MKE SRL;

Vista la Nota dell'operatore economico MKE SRL Prot. n. 24506 del 06.10.2022, con la quale rinuncia all'appalto in oggetto;

Atteso, pertanto, che occorre aggiudicare l'appalto al concorrente secondo classificato CO.M.AB. SRL con sede ad Ateleta (AQ), in Via Trampaino, C. F. 00299400945 e P. Iva 01428690661, con un ribasso percentuale pari al 3,69%, per un importo contrattuale di aggiudicazione di € 546.684,44, di cui lavori € 534.167,45 al netto del ribasso percentuale, ed € 12.517,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) oltre Iva Split payment come per legge;

Preso atto del quadro economico post-gara:

A1	LAVORI	€	534.167,45
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€	12.517,00
A1 + A2	TOTALE LAVORI al netto di ribasso 3,69%	€	546.684,45
A3	SOMME A DISPOSIZIONE	€	91.252,21
A4	ECONOMIE D'ASTA	€	20.465,97
A1 +A2 + A3	TOTALE PROGETTO	€	658.402,63

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;


DETERMINA

- 1. di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
- 2. di prendere atto** che l'operatore economico MKE SRL, con Nota Prot. n. 24506 del 06.10.2022 ha rinunciato all'appalto in oggetto;
- 3. di aggiudicare** l'appalto in favore dell'operatore economico CO.M.AB SRL con sede ad Ateleta (AQ), in Via Trampaino, C. F. 00299400945 e P. Iva 01428690661, con un importo contrattuale di aggiudicazione di € **546.684,45**, di cui € 534.167,45 per lavori al netto del ribasso percentuale 3,66% ed € 12.517,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre Iva Split payment come per legge,;
- 4. di dare atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti auto certificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
- 5. di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 6. di informare** l'Ufficio contratti societario al fine di avviare la procedura propedeutica alla stipula del contratto, il Direttore Generale, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario, il Direttore Tecnico e l'estensore.

AC

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

<input type="checkbox"/> Power Control	N. PROTOCOLLO 653 DATA 04/10/22
<input type="checkbox"/> Rete Idroelettrica AER	
<input checked="" type="checkbox"/> PEC	
<input type="checkbox"/> Comunicazione	



SPETT.LE Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.
in House Providing
Via Maestri del Lavoro D'Italia, 81
65125 Pescara
aca.ufficiogare@pec.it

OGGETTO: RINUNCIA ALL'APPALTO - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DEPURATORI NEI COMUNI DI : 01. MONTEFINO - FRAZIONE CROCETTA S. MARIA - 02. MONTEFINO - FRAZIONE VILLA BOZZA - 03. CASTILENTI - FRAZIONE VILLA S. ROMUALDO. MASTERPLAN PSRA - 40 - A - 20
CIG: 8966367020 CUP: C31E17000270006

Il sottoscritto Francesco Maria Antonio Mascaro nato a Settingiano il 12/06/1973, CF: MSCFNC73H12I704P, nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Impresa MKE S.R.L. con sede a Caraffa di Catanzaro, via Ravenna n. 1, P.IVA 02929860795, - azienda aggiudicataria dell'appalto indicato in oggetto, con la presente

COMUNICA

Di voler rinunciare all'appalto per i "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DEPURATORI NEI COMUNI DI : 01. MONTEFINO - FRAZIONE CROCETTA S. MARIA - 02. MONTEFINO - FRAZIONE VILLA BOZZA - 03. CASTILENTI - FRAZIONE VILLA S. ROMUALDO. MASTERPLAN PSRA - 40 - A - 20 CIG: 8966367020 CUP: C31E17000270006", per impegni di lavoro improrogabili assunti in precedenza.

Catanzaro, 03/10/2022

Amministratore Unico
Francesco Maria Antonio Mascaro



M.K.E. Srl - P. IVA: 02929860795 | N. REA: CZ-161812 | COD. DESTINATARIO FATTURA ELETTRONICA: W7VYJK9

SEDE LEGALE:
Via De Filippo, 97
85100 Catanzaro (CZ) - ITALY

SEDE OPERATIVA & UFFICI:
Via Ravenna 1 - ZONA INDUSTRIALE
89050 Caraffa di Catanzaro (CZ) - ITALY

CENTRO SMALTIMENTO RIFIUTI:
Via Milano SNC - ZONA INDUSTRIALE
89050 Caraffa di Catanzaro (CZ) - ITALY

CONTATTI:
Servizio Clienti: 800 12 97 34 | Fax: 0961 1911060
Web: www.mke.srl | Email: info@mke.srl | PEC: mke@pec.it

QR CODE
FATTURA ELETTRONICA:





Determinazione n. 234 del 23/06/2022

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(fase dell'affidamento)

Pescara 17.06.2022

[Firma]
Dott. Ing. Dino Centorame

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 17-06-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTI ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rifa Verzulli

Pescara 21/06/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 22/06/2022

NOTE:

A.C.A. S.p.A. in House Providing - Società per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara

Tel. 085/41781 - Fax 085/4156113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686 - C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 234 del 23/06/2022

OGGETTO: MASTERPLAN PSRA - 40 - A - 20
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DEPURATORI NEI COMUNI
DI: 01. MONTEFINO - FRAZIONE CROCETTA S. MARIA - 02. MONTEFINO -
FRAZIONE VILLA BOZZA - 03. CASTILENTI - FRAZIONE VILLA S. ROMUALDO.
CIG 8966367020 - CUP 31E17000270006
O.E. MINIERI KING ELETTRICA S.R.L. (MKE S.R.L.)
Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
CS		8966367020 31E17000270006			1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
S.A.L.					€ 539.424,30

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Premesso che con Determina n. 560 del 04.11.2021, veniva disposto di procedere mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 c. 2 (fase di affidamento), 58 (procedura svolta attraverso piattaforma telematica), 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione - minor prezzo), su un importo di lavori pari ad € 567.150,42, di cui € 12.517,00 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Richiamata la determina n. 399 del 27.08.2021, con la quale venivano confermati gli incarichi di RUP dell'esecuzione e di Direttore dei lavori l'Ing. Dino Centorame e di assistente al RUP il Geom. Arturo Luciani;

Preso atto del relativo quadro economico pre-gara:

A1	LAVORI	€	554.633,42
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€	12.517,00
A1 + A2	TOTALE LAVORI	€	567.150,42
A3	SOMME A DISPOSIZIONE	€	91.252,21
A1 + A2 + A3	TOTALE PROGETTO	€	658.402,63

Visti i verbali n. 1 del 07.12.2021, n. 2 del 14.12.2021, n. 314.02.2022, n. 4 del 21.02.2022, n. 5 del 21.03.2022 e n. 6 del 14.06.2022;

Atteso, pertanto, che occorre aggiudicare l'appalto al concorrente MKE SRL con sede a Catanzaro (CZ), in Via V. De Filippis, C. F. e P. Iva 02929860795 con un punteggio totale di 96.796, con un

ribasso percentuale pari al 4,999%, per un importo contrattuale di aggiudicazione di € 539.424,30, oltre Iva Split payment come per legge, di cui € 12.517,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);

Preso atto del quadro economico post-gara:

A1	LAVORI	€	526.907,30
A2	ONERI DELLA SICUREZZA	€	12.517,00
A1 + A2	TOTALE LAVORI al netto di ribasso 4,999%	€	539.424,30
A3	SOMME A DISPOSIZIONE	€	91.252,21
A4	ECONOMIE D'ASTA	€	27.726,12
A1 +A2 + A3	TOTALE PROGETTO	€	658.402,63

Visto lo statuto societario;

Vista la propria competenza;

Ravvisata la necessità di approvare i verbali di gara prima richiamati e procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali n. 1 del 07.12.2021, n. 2 del 14.12.2021, n. 314.02.2022, n. 4 del 21.02.2022, n. 5 del 21.03.2022 e n. 6 del 14.06.2022;
3. di aggiudicare l'appalto in favore dell'operatore economico MKE SRL con sede a Catanzaro (CZ), in Via V. De Filippis, C. F. e P. Iva 02929860795 con un punteggio totale di 96,796, con un ribasso percentuale pari al 4,999%, per un importo contrattuale di aggiudicazione di € 539.424,30, oltre Iva Split payment come per legge, di cui € 526.907,30 per lavori al netto del ribasso ed € 12.517,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
4. di individuare quale secondo classificato l'operatore economico CO.M.AB SRL con sede ad Ateleta (AQ), in Via Trampaino, C. F. 00299400945 e P. Iva 01428690661;
5. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti auto certificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
6. di disporre la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
7. di informare l'Ufficio contratti societario al fine di avviare la procedura propedeutica alla stipula del contratto, il Direttore Generale, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario, il Direttore Tecnico e l'estensore.

A/C

IL DIRETTORE GENERALE

Dot. Marco Santedicola



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 399 del 27/08/2021

L'UFFICIO PROPONENTE _____
Pescara, _____

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _____
Ing Dino Centorame
Pescara 09.08.2021

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame
Pescara, 09.08.2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTI ATTO E SE NE RILEVA LA COPERTURA FINANZIARIA
1200 - 1300
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/ FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli
Pescara 27/08/21

Il Direttore Generale
Dott. Marco Santedicola
Pescara 16/08/2021

NOTE:

determinazione n. <u>399</u> del <u>27/08/2021</u>					
Oggetto	Adeguamento dei depuratori in Località Crocetta Santa Maria Località Villa Bozza nel Comune di Montefino e del depuratore sito in Località Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- Interventi Patti per il SUD PSRA/40A-20.- CUP: C31E17000270006				
TIPOLOGIA (Investimento Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
investimento					1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO NETTO IVA
	Regione Abruzzo € 324.000,00	ACA Spa € 334.402,83		D	€ 658.402,83

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) del deliberato in merito all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario;

Premesso che:

- con determina n° 198 del 26.03.2013 sono stati incaricati i tecnici ing. Giovanni Leve ed all'arch. Luigi Febo per l'attività di progettazione preliminare e definitiva per l'adeguamento del depuratore sito in Località Crocetta e Santa Maria nel Comune di Montefino, depuratore sito in Località Troiano da Capo nel Comune di Bisenti, depuratore sito in Località Villa Bozza nel Comune di Montefino, depuratore sito in Località Villa S. Romualdo nel Comune di Castilenti, depuratore sito nel Comune di Castiglione Messer Raimondo;
- con determina n° 142 del 08.03.2019 gli stessi tecnici hanno ricevuto l'incarico per la revisione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva conferita con determina n° 198 del 26.03.2013;
- l'incarico conferito ai professionisti con la determina n° 198/2013 e n° 142/2019 prevedeva le fasi progettuali preliminare definitiva ed esecutiva per l'adeguamento del depuratore sito in Località Crocetta e Santa Maria nel Comune di Montefino, depuratore sito in Località Troiano da Capo nel Comune di Bisenti, depuratore sito in Località Villa Bozza nel Comune di Montefino, depuratore sito in Località Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti, depuratore sito nel Comune di Castiglione M. Raimondo;
- Che dagli atti di Subconcessione per l'attuazione del Masterplan Abruzzo di assegnazione delle risorse tra l'ERSI Sub Concessionario ed ACA Spa Soggetto attuatore, l'intervento preliminare unico è stato scisso in due distinti interventi:
- A) PSRA/40/A-20 relativo a "Adeguamento impianti di depurazione in località Crocetta Santa Maria e Villa Bozza nel Comune di Montefino e Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti per € 405.000,00 di cui € 324.000,00 finanziato co FSC Fondi per il SUD ed € 81.000,00 Cofinanziamento ACA Spa;

DETERMINA

- B PSRA/40/A-21** relativo a "Adeguamento impianti di depurazione in località Piane nel Comune di Castiglione M.R., in località Troiano da Capo nel Comune di Bisenti e nel Comune di Vicoli per € 662.850,00 di cui € 530.280,00 finanziato con FSC Fondi per il SUD ed € 132.570,00 Cofinanziamento ACA Spa;
- Con Determina n° 387 del 25.08.2020 è stato approvato il progetto preliminare presentato in data 02.10.2019 che contempla sia il progetto **a) PSRA/40/A-20** relativo a "Adeguamento impianti di depurazione in località Crocetta Santa Maria e Villa Bozza nel Comune di Montefino e Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti con cofinanziamento minimo ACA Spa del 20% che il progetto **b) PSRA/40/A-21** relativo all'adeguamento impianti di depurazione in località Piane nel Comune di Castiglione M.R., in località Troiano da Capo nel Comune di Bisenti, con esclusione del Comune di Vicoli per € 662.850,00 con Cofinanziamento minimo di ACA Spa del 20%;
- Con la determina n° 387 del 25.08.2020 l'ing. Giovanni Leve assume l'incarico per il completamento delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva di cui alla determina 142/2019 limitatamente agli interventi ricompresi nel progetto a) PSRA/40/A-20 relativo a " Adeguamento impianti di depurazione in località Crocetta Santa Maria e Villa Bozza nel Comune di Montefino e Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti per una spesa rideterminata complessiva di € 658.302,83 di cui € 324.000,00 finanziato con FSC Fondi per il SUD ed € 334.302,83 Cofinanziamento ACA Spa;
- con determina n° 546 DEL 18.11.2020 è stato confermato Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori è l'ing. Dino Centorame ed è stato nominato assistente al RUP il geom. Arturo Luciani ;
- Con Determina n° 141 del 23.03.2021 è stato approvato il progetto Definitivo del intervento Masterplan **PSRA/40/A-20** "Adeguamento impianti di depurazione in località Crocetta Santa Maria e Villa Bozza nel Comune di Montefino e Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti per l'importo complessivo di € 658.402,83 di cui per lavori ed oneri per la sicurezza € 566.857,51 ed € 91.545,32 per somme a disposizione;

Ritenuto: di dover approvare il PROGETTO ESECUTIVO di "Adeguamento dei depuratori in Località Crocetta Santa Maria Località Villa Bozza nel Comune di Montefino e del depuratore sito in Località Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti. - Interventi Patti per il SUD PSRA/40A-20 redatto dall'ing. Giovanni Leve che prevede la spesa complessiva di € 658.402,63 come da Quadro Tecnico Economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 554.633,42
A2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 12.517,00
SOMMANO		€ 567.150,42
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia, indagini, rimborsi a fattura	€ 12.000,00
B2	Imprevisti	€ 13.164,86
B4	Spese Tecniche progettazione preliminare definitiva esecutiva,	€ 27.000,00
B5	Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	€ 13.744,34
B6	Spese per pubblicità, ANAC	€ 2.000,00
B7	Fondo incentivante (art. 92 Legge 163/2006)= 1,5%	€ 11.343,01
B8	Spese per collaudo Statico	€ 5.000,00
B9	Spese per indennità di espropriazione ed oneri	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 91.252,21
TOTALE COMPLESSIVO		€ 658.402,63

Visto:

- Il Progetto ESECUTIVO redatto dall'ing. Giovanni Leve, nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 di cui agli elaborati tecnici e contabili elencati nell'allegato 1)
- Il verbale di verifica/validazione del 26.07.2021 che si allega;
- Il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture";

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **APPROVARE:**

- il Progetto ESECUTIVO dell'intervento Masterplan **PSRA/40/A-20** "Adeguamento impianti di depurazione in località Crocetta Santa Maria e Villa Bozza nel Comune di Montefino e Villa San Romualdo nel Comune di Castilenti per l'importo complessivo di € 658.402,83 di cui per lavori ed oneri per la sicurezza € 567.150,42 ed € 91.252,21 per somme a disposizione con cofinanziamento minimo ACA Spa del 20%, avente il seguente Quadro Tecnico Economico:


QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 554.633,42
A2	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€ 12.517,00
SOMMANO		€ 567.150,42
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia, indagini, rimborsi a fattura	€ 12.000,00
B2	Imprevisti	€ 13.164,86
B4	Spese Tecniche progetti preliminare definitiva esecutiva,	€ 27.000,00
B5	Coordinatore per la sicurezza in esecuzione	€ 13.744,34
B6	Spese per pubblicità, ANAC	€ 2.000,00
B7	Fondo incentivante (art. 92 Legge 163/2006)= 1,5%	€ 11.343,01
B8	Spese per collaudo Statico	€ 5.000,00
B9	Spese per indennità di espropriazione ed oneri	€ 7.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 91.252,21
TOTALE COMPLESSIVO		€ 658.402,63

- Il cofinanziamento dell'opera con il 20% nell'ambito del piano d'investimento;

3. **TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio per il controllo di Gestione, all'UGC, agli interessati, all'Ufficio Finanziario;

Pescara li

**Il Direttore Generale
Dott. Marco Santedicola**



Determinazione n. 560 del 04/11/2021

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Fase di affidamento

[Firma]
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara 03-11-2021

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara 03-11-2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 04/11/21

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 03/11/2021

NOTE:



DETERMINAZIONE n. 560 del 04/11/2021

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex art. 1, co. 2, lettera b) D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, per lavori di manutenzione straordinaria dei depuratori nei comuni di: 01. Montefino - frazione Crocetta S. Maria - 02. Montefino - frazione Villa Bozza - 03. Castilenti - frazione Villa S. Romualdo. Masterplan PSRA - 40 - A - 20.
CUP 31E17000270006

PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA CIG 8937571CE6
INDIZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CIG 896.636.7020
(Art. 32, c. 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
c.s.			01.02.2022	30.07.2022	1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO AL NETTO DI IVA
					€ 567.150,42*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Santedicola)

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario;
Richiamati i seguenti documenti avviso esplorativo indagine di mercato prot. n. 21409 in data 22.09.2021 a cui hanno partecipato n. 35 operatori economici;
Richiamato, altresì, il verbale di sorteggio con cui sono stati individuati n. 5 operatori economici da invitare;
Preso atto del verbale di gara n. 1 in data 03.11.2021 (verbale di gara deserta) indetta con provvedimento n. 512 in data 15.10.2021;
Visti gli artt. 32, comma 2 (fasi delle procedure di affidamento), 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che con determina n. 399 in data 27.08.2021 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, come da quadro economico che segue:

A1	Lavori	€	554.633,42
A2	Oneri della sicurezza	€	12.517,00
A1+A2	Totale lavori	€	567.150,42
A3	Somme a disposizione	€	91.252,21
A1+A2+A3	Totale progetto	€	658.402,63

Considerato che con il contratto d'appalto in questione si intende manutentare i depuratori siti nei comuni di Montefino e Castilenti;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, in considerazione dell'importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere all'affidamento mediante procedura negoziata senza previo pubblicazione di un bando di gara, invitando almeno 5 (cinque) operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei contratti pubblici di cui al del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

Atteso che occorre pubblicare un avviso relativo all'avvio della procedura di affidamento sul sito della stazione appaltante ai sensi L'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (G.U. 16.07.2020, n. 178) convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120 (G.U. 14.09.2020, n. 228 – Suppl. Ordinario n. 33) come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Ritenuto impostare l'affidamento mediante procedura negoziata con l'invito di almeno 10 (dieci) operatori economici da individuare tra coloro che hanno manifestato il loro interesse di cui all'avviso in premessa richiamato con esclusione dei 5 (cinque) operatori già invitati.

Ritenuto, altresì, di assumere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche del lavoro oggetto dell'appalto si ritiene più opportuno cercare di ottenere oltre un buon risparmio in termini economici anche buoni livelli in termini tecnici/qualitativi del servizio;

Accertato che l'ufficio gare ha predisposto lo schema di lettera di invito, la relativa modulistica [MOD. 1 (ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA e integrazione DGUE), MOD. 2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE ECARICHI PENDENTI)], Modulo pagamento bollo, modello F23 per imposta di bollo);

Atteso:

- ✓ che il responsabile del procedimento della fase di affidamento è l'Ing. Dino Centorame, supportato - durante tale fase - dal Dott. Benino Di Monte;
- ✓ che il gruppo di lavoro è formato dall'Ing. Dino Centorame, dal Dott. Benino Di Monte, dal Sig. Alessandro D'Angelo e dalla Sig.na Fabiola Collemaggio;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore)

DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di prendere atto** del verbale di gara n. 1 in data 03.11.2021 (verbale di gara deserta);
3. **di dichiarare** deserta la procedura di gara CIG 8937571CE6;
4. **di indire** una nuova procedura di gara al fine di individuare un operatore economico per i lavori di che trattasi;
5. **di stabilire** che l'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori di cui in oggetto avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020, integrata e modificata con il D.L. n. 77/2021, integrata e modificata dalla legge n. 108/2021 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [artt. 36, comma 9-bis, 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016];

6. **di stabilire, altresì**, di invitare almeno n. 10 (dieci) operatori economici tra coloro che hanno manifestato l'interesse di cui all'avviso prot. n. 21409 in data 22.09.2021 con esclusione dei 5 (cinque) già invitati;
7. **di approvare** lo schema di lettera di invito e relativa modulistica (MOD. 1, MOD. 2, Modulo pagamento bollo, modulo F23 per imposta di bollo);
8. **di individuare** quali elementi essenziali del contratto l'oggetto, la durata e l'importo a base d'asta (tutto specificato negli atti di gara);
9. **di nominare** responsabile del procedimento della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ing. Dino Centorame, supportato durante tale fase dal Dott. Benino Di Monte;
10. **di individuare** il seguente gruppo di lavoro con le relative percentuali di riparto della retribuzione incentivante loro spettante: Ing. Dino Centorame 43%, Dott. Benino Di Monte 39%, Sig. Alessandro D'Angelo 9% e Sig.na Fabiola Collemaggio 9%;
11. **di rinviare** ad altro provvedimento la nomina del responsabile del procedimento della fase di esecuzione del contratto, del direttore dei lavori ed altre figure di ausilio;
12. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ersi (ex ATO) per l'attività di controllo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata, all'estensore del presente provvedimento, all'UGC, all'ufficio preposto al controllo di gestione, alle direzioni generale, tecnica e finanziaria.

BDM/bdm

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola

