


SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZIO DI CONDUZIONE E CONTROLLO DEGLI STRUMENTI DI MISURA UBICATI PRESSO LE SORGENTI E MANUFATTI IN GESTIONE DI ACA SPA NELL'AMBITO DEL S.I.I

CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO

Descrizione	Importo
Conduzione e manutenzione ordinaria impianti	€ 97.150,00
Conduzione e manutenzione straordinaria programmata e/o potenziamento	€ 162.577,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.636,70
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 53.621,63
TOTALE APPALTO	€ 319.985,33

Pescara li 27/05/2020

L'Ufficio Tecnico ACA
Geom. Lelio Ferrari



ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato prestazionale d'appalto disciplina la "Manutenzione ordinaria e straordinaria e il servizio di conduzione e controllo" degli strumenti di misura ubicati presso i manufatti e/o impianti delle reti idriche di adduzione e distribuzione nell'ambito del S.I.I.

Il **complesso degli impianti** interessati dall'appalto sono elencati nella **"TABELLA 1"**.

Le indicazioni del presente Capitolato Prestazionale d'Appalto (di seguito denominato C.P.A.) e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa nonché le caratteristiche d'esecuzione dell'oggetto del Contratto. La durata dell'appalto è fissata in **24 mesi**, a decorrere dalla consegna del servizio.

L'assunzione dell'appalto implica, da parte dell'Aggiudicataria, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, nonché di tutte le condizioni locali e delle circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione all'offerta economica dallo stesso formulata. L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

La durata contrattuale è fissata in **mesi 24 (ventiquattro)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'effettiva durata dell'appalto dipenderà dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- al raggiungimento dell'importo contrattuale di cui all' Art. 3
- alla data di scadenza del 24 esimo dall'inizio del servizio a prescindere dall'importo effettivamente contabilizzato a consuntivo, nei limiti di cui al successivo comma.

Qualora, alla scadenza dei 24 mesi indicata sul verbale di inizio servizio, l'importo contrattuale non risultasse esaurito, il Committente potrà a propria discrezione prorogare la scadenza dell'appalto di un periodo non superiore a mesi sei.

ART. 3- IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto delle prestazioni oggetto dell'appalto ammonta ad **€ 319.985,33** secondo il seguente quadro economico :

Descrizione	Importo
Conduzione e manutenzione ordinaria impianti	€ 97.150,00
Conduzione e manutenzione straordinaria programmata e/o potenziamento Impianti	€ 162.577,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.636,70
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 53.621,63
TOTALE APPALTO	€ 319.985,33

Tali importi sono puramente indicativi ed i singoli interventi saranno meglio determinati con specifici Ordini di Servizio del Responsabile Esecuzione Contratto (R.E.C) e contabilizzati a misura con applicazione del ribasso di gara **sull'Elenco Prezzi** posto a base gara.

Per fornitura a piè d'opera di strumentazioni, apparecchiature, componentistica di ricambio, non presenti in Elenco Prezzi Unitari Gara, si farà riferimento in primis al Prezziario Regionale OO-PP Regione Abruzzo Edizione 2019 integrato con Listino Casa madre della Ditte Costruttrici applicando ad entrambi lo stesso ribasso offerto in sede di gara;

ART. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La conduzione e manutenzione dovrà garantire il regolare funzionamento di tutti gli impianti e apparecchiature di cui alla **"TABELLA 1"** nonché il loro buon stato di conservazione attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria e/o preventiva ed interventi su chiamata di manutenzione straordinaria o d'emergenza durante i quali dovrà essere eseguito il programma di manutenzione preventiva di cui al punto 4.1, la manutenzione straordinaria di cui al punti 4.2.

4.1) Conduzione e manutenzione preventiva degli Impianti.

Tale attività dovrà garantire il regolare funzionamento di tutti gli impianti e strumenti nonché il loro stato di conservazioni attraverso interventi programmati di manutenzione ordinaria con cadenza settimanale secondo le esigenze e le tempistiche che verranno comunicata del responsabile esecuzione del contratto, di seguito articolata:

- smontaggio strumenti di misura (venturimetri, DDP, trasmettitori, misuratori ad induzione, misuratori di livello, totalizzatori, sonde ultrasuoni, ecc.)
- pulizia incrostazioni delle parti smontate
- revisione generale assicurandosi che la funzione elettrica e meccanica sia regolare.
- rimontaggio e rimessa in funzione con prove e tarature e rilascio relativo certificato
- verifica pannello fotovoltaico, regolatore di carica e batteria laddove presenti.
- verifica quadri elettrici a parete laddove presenti;
- sostituzioni componenti elettrici quadri a parete;
- registrazione intervento sulle schede impianto qualità
- compilazione ordine intervento ODM (gestionale dotazione ACA) con allegate foto.

Per la conduzione e manutenzione preventiva della strumentazione presente presso gli impianti è prevista a seconda della tipologia di intervento da eseguire, l'impiego di squadra tipo da tecnico specializzato ed assistente oppure da tecnico specializzato ed assistente personale ACA.

Il servizio verrà svolto con propria organizzazione dei mezzi ed attrezzature.

Tutti gli oneri relativi agli spostamenti da un cantiere all'altro sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa e si intendono compensati con i prezzi di appalto.

4.2) Conduzione e manutenzione straordinaria programmata e/o potenziamento degli Impianti.

Sono gli interventi e le opere necessarie per la sostituzione di componentistica, le attrezzature, le apparecchiature di un impianto, ossia sono quelle che servono a sostituire o modificare impianti esistenti o quelle necessarie a realizzare nuovi impianti secondo le indicazioni impartite dal Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

La prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

I suddetti interventi verranno contabilizzati con le relative voci di elenco prezzi e non rientrano nelle attività di Conduzione e manutenzione preventiva degli Impianti.

Per la conduzione e manutenzione straordinaria programmata e/o potenziamento degli Impianti è prevista **una squadra tipo formata da un tecnico specializzato e da un assistente** con propria organizzazione di mezzi ed attrezzature.

Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono programmati mediante richiesta specifiche da parte del REC all'impresa esecutrice con obbligo di intervenire entro 24 ore dalla richiesta pena l'applicazione delle penali previste all'art 7.

Gli interventi di potenziamento di norma vengono preventivamente concordati (solo per quanto riguarda la tempistica legata all'approvvigionamento di materiale) con l'impresa esecutrice con l'obbligo comunque di adempiere entro 15 giorni dalla richiesta da parte del REC, pena l'applicazione delle penali previste all'art 7.

Tale condizione determina pertanto l'obbligo dell'impresa di dotazione di un minimo magazzino di scorta di componentistica, strumentazione e apparecchiature indicate nell'elenco prezzi unitari.


ART. 5 - CONTROLLO ED ACCETTABILITA' DEGLI INTERVENTI

Per ogni intervento manutentivo di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell'art. 4 dovrà essere compilato uno specifico rapporto tecnico attraverso il sistema gestionale ACA (fasility SGM – come da esempio sotto riportato) sottoscritto dall'esecutore, indicante il nome dell'impianto, il comune di ubicazione, descrizione dell'intervento eseguito i dati dell'impresa, e l'elenco dei pezzi eventualmente sostituiti; lo stesso rapporto sarà sottoposto al controllo in contraddittorio del R.E.C-. Oltre al suddetto rapporto tecnico dovrà essere compilata e firmata la "scheda qualità" presente sull'impianto denominata D.TEC xxx) su quest'ultima dovranno essere altresì riportate le tarature effettuate

Con cadenza mensile, dovrà inoltre essere redatto, un apposito **libretto degli interventi** recante la data, il n.tiket SGM, le ispezioni effettuate sui vari impianti e sottoscritto dall'esecutore controfirmato dal REC.

La Ditta manutentrice è responsabile del corretto adempimento delle condizioni contrattuali, del buon fine del servizio di manutenzione, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia igienico-sanitaria e commerciale sulle merci da fornire, nonché degli eventuali danni comunque arrecati, sia alle persone che alle cose, della Stazione Appaltante, oltre che a terzi.

I prodotti e le merci utilizzati nell'espletamento del servizio devono sempre essere di ottima qualità e, se soggetti a specifica normativa di legge, l'Aggiudicatario dovrà dichiarare per iscritto la rispondenza ai requisiti previsti.





Scattata il 26/02/2020 15:07:38

FOTO AGGIUNTIVE



Scattata il 27/02/2020 13:22:32



DETTAGLI ORDINE DI MANUTENZIONE

NUMERO TICKET	20A004657
INTERVENTO	ORDINARIO
STATO	ARCHIVIATA
DATA CONTATTO	27/02/2020 12:51
DATA INVIO	27/02/2020 12:51
AMBITO	ACQUEDOTTO
SETTORE	ADDUTTRICI GIARDINO
NOMINATIVO	ATI ACA
COMUNE	CHIETI
INDIRIZZO	VASCHE DI CARICO
DATA INIZIO PROBLEMATICA	26/02/2020

DESCRIZIONE	BFCNFGKJFY
NOTE	FSGSHGAHDRDAH
NOTE AGGIUNTIVE	ORDINE CHIUSO IL 27/02/2020 16:42:46
DETTAGLI INTERVENTO	
ATI	DIPENDENTE ACA
TECNICO	GEOM. ACA
INIZIO SOPRALLUOGO	27/02/2020 12:52:00
FINE SOPRALLUOGO	27/02/2020 12:52:00
DESCRIZIONE LAVORI	
ATTIVITA'	SOSTITUZIONE MISURATORE PORTATA
COLLOCAZIONE LAVORO	SERBATOIO
DITTA	MARIO ROSSI SPA
OPERAI	MARIO ROSSI
IMPIANTO	VASCHE DI CARICO CHIETI
TIPOLOGIA VECCHIA CONDOTTA	ADDUTTRICE
DIAMETRO VECCHIA CONDOTTA	DN400
MATERIALE VECCHIA CONDOTTA	ACCIAIO
MARCA VECCHIO MISURATORE	BOSCO
CENTRO SERVITO VECCHIO	SX PESCARA
STRUMENTO MISURA PORTATA VECCHIO	VENTURIMETRO
ACQUEDOTTO APPARTENENZA VECCHIO	GIARDINO
MOLTIPLICATORE VECCHIO	----
UBICAZIONE VECCHIO	INGRESSO
MATRICOLA VECCHIO MISURATORE	SENZA MATRICOLA
TIPOLOGIA MISURATORE PORTATA VECCHIO	CANALI APERTI
UBICAZIONE NUOVO	POST
TIPOLOGIA NUOVA CONDOTTA	ADDUTTRICE
DIAMETRO NUOVA CONDOTTA	Dn400
LETTURA ALLA SOSTITUZIONE	---

SPECIFICHE TECNICHE NUOVO MISURATORE	DDP-DP2000
MOLTIPLICATORE NUOVO	---
LETTURA ALLA ISTALLAZIONE	---
FONDO SCALA NUOVO	---
CENTRO SERVITO NUOVO	SX PESCARA
ACQUEDOTTO APPARTENENZA NUOVO	GIARDINO
MATRICOLA NUOVO MISURATORE	K000618
MARCA NUOVO MISURATORE	MARIO ROSSI SPA
STRUMENTO MISURA PORTATA NUOVO	MISURATORE DIGITALE
TIPOLOGIA MISURATORE PORTATA NUOVO	CANALI APERTI
CIFRE TOTALIZZATORE NUOVO	---
LAVORI	SOSTITUZIONE DEL VENTURIMETRO "BOSCO" SULLA CONDOTTA IN USCITA DN400 "NUOVA SX PESCARA" CON DDP GREINER. DISCONNESSIONE DEL VENTURIMETRO DAL TUBO VENTURI, MONTAGGIO TAPPI E RIMOZIONE. INSTALLAZIONE DEL NUOVO DDP COMPLETO DI TUBI "RILSAN" E CAVIDOTTI. TARATURA
MATERIALI	DDP modello xxxx x
MEZZI	OFHOIHFWHGIHGHPOI
NOTE	òKJGRAHGòOIHGPOINGPN

Art. 6 - CAUZIONI E GARANZIE

6.1) Cauzione Definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'aggiudicatario è obbligato a costituire a favore dell'ACA. una garanzia, denominata garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il valore del dieci per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, previste per la garanzia provvisoria. La cauzione definitiva sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 , comma 5 del Codice.

6.2) Assicurazione a carico delle imprese

Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, gli appaltatori sono obbligati, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors Ali Risks" (C.A.R.), deve prevedere una **somma assicurata non inferiore all'importo del contratto**.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata secondo quanto

previsto dall'art. 103, comma 7, D.Lgs 50/2016 deve prevedere un **massimale non inferiore a 500.000 Euro per ogni sinistro ad personam.**

ART. 7 - PENALITA'

Ai sensi dell'articolo 113 bis , comma 4, D.Lgs 50/2016, nei casi di seguito riportati saranno applicate le penali in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

1. Qualora non fossero osservate le disposizioni impartite dal REC. ed in assenza di legittima giustificazione, per ogni giorno solare dalla data dell'inadempienza e fino all'esecuzione di quanto disposto.
2. Per ogni giorno solare di ritardo sia rispetto al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, sia alla mancata esecuzione d'opera, impartite con ordine di servizio dalla Direzione dei Lavori.
3. Per mancato intervento in pronta disponibilità trascorsa la prima ora dalla chiamata.
4. Qualora senza giustificato motivo tecnico (e non di carenza di mezzi o di personale) l'impresa appaltatrice sospendesse un cantiere, senza averne ricevuto la necessaria autorizzazione dalla Direzione dei Lavori, per ogni giorno solare di sospensione dei lavori.
5. Ove si riscontrasse la mancata raccolta e smaltimento dei materiali di risulta dalle aree di lavoro, per ogni giorno solare consecutivo in cui sia stato contestato formalmente l'inconveniente.

L'entità delle penali sarà detratta nel computo e liquidazione del primo successivo S.A.L.. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del REC, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione la disciplina in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali, comprese quelle relative alla sicurezza, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. Inoltre, in caso di mancato intervento, a seguito di chiamate d'urgenza di particolare gravità da parte della Stazione Appaltante, quest'ultima potrà ricorrere a terzi con addebito del relativo costo alla ditta manutentrice, in quanto inadempiente.

ART. 8 - CONTABILIZZAZIONE SERVIZIO E/O LAVORI E PAGAMENTI

Le prestazioni di servizio e/o i lavori verranno contabilizzati a misura mediante Stati di avanzamento lavori (S.A.L.), mensili e posticipati, redatti in contraddittorio tra l'Impresa aggiudicataria ed il R.E.C

Tali S.A.L. saranno contabilizzati e contabilizzati a misura con applicazione del ribasso di gara sull'Elenco Prezzi posto a base gara.

Per fornitura in opera di strumentazioni, apparecchiature, componentistica di ricambio, non presenti in Elenco Prezzi Unitari Gara , si farà riferimento in primis al Prezziario Regionale OO-PP Regione Abruzzo Edizione 2019 integrato con Listino Casa madre della Ditte Costruttrici applicando ad entrambi lo stesso ribasso offerto in sede di gara;

Verranno determinati nel mese tutti i corrispettivi delle prestazioni/ lavori effettuati ovvero i canoni relativi alla conduzione e manutenzione preventiva, per la manutenzione ordinaria che straordinaria degli interventi su chiamata, agli eventuali pezzi di ricambio sostituiti, ai lavori di potenziamento richiesti, applicando i prezzi unitari e il ribasso offerto dalla ditta in sede di gara.

I costi dei pezzi di ricambio che non si possono determinare utilizzando i prezzi di riferimento potranno essere inseriti in contabilità previa redazione di un Verbale Concordamento Nuovi prezzi entro i limiti previsti per legge e a discrezione del R..E.C e approvati dalla stazione appaltante.

ART. 10 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri stabiliti dal Capitolato Generale Opere Pubbliche ed a quelli indicati nel presente C.P.A, sono a carico dell'Appaltatore:

- la consegna a piè d'opera di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori e degli allestimenti di cantiere, franca di ogni spesa di imballaggio, di trasporti di qualsiasi genere comprendendosi nella consegna, non solo lo scarico, ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera;
- tutte le ulteriori manovre di trasporto e di manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza;
- i rischi dei trasporti derivanti dagli oneri di cui sopra;
- la protezione degli apparecchi preesistenti e di tutte le parti che non sarà agevole rimuovere per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc..;
- la fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari allo svolgimento del servizio e dei lavori;
- il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti in modo da garantire l'incolumità del personale e dei terzi e

le realizzazioni preventive da attuare durante le cantierizzazioni delle opere funzionali, ai fini della sicurezza sul lavoro ex D.Lgs 81/08;

- il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel DUVRI consegnata da ACA;
- la pronta disponibilità 24 ore su 24 per tutta la durata del contratto garantendo la rintracciabilità per comunicazioni e disposizioni inerenti ai punti sopraelencati anche tramite idonei mezzi di ricerca rapida dello stesso; il tecnico dovrà presentarsi in caso d'urgenza presso l'impianto comunicato da ACA entro 4 ore dalla chiamata, e organizzare l'intervento.
- la dotazione degli indumenti e dei D.P.I. individuali per il personale impiegato;
- tutti gli oneri derivanti per il conferimento a discarica autorizzata mediante trasportatore autorizzato per i materiali di risulta, nessuno escluso;
- le assicurazioni sociali e contro gli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro.
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni Pubblici e Privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08;
- ulteriori oneri derivanti dall'esecuzione delle opere in orario serale, notturno, o in giorni prefestivi o festivi;
- pulizia quotidiana di materiale di risulta o altro nelle zone di lavoro, con il personale necessario, anche in caso di sgombero di materiale lasciato da altre maestranze nel proprio cantiere (la pulizia dovrà essere effettuata anche più volte il giorno, a su richiesta della D.L. perchè correlato con l'ambiente sanitario ospedaliero).
- tutte le spese di contratto, delle copie, dei valori bollati, dei documenti e dei disegni che debbono esser consegnate, nonché le spese per il numero di copie del contratto richieste ad uso della Stazione Appaltante;

In generale **e' compresa** ogni opera, **anche se qui non espressamente richiamata**, necessaria a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che la Stazione Appaltante abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito.

ART. 11 - SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscono in via temporanea che le attività lavorative procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Si applicano gli articoli 106 e 107 del Codice.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se questi non ha, tempestivamente e per iscritto, denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non avranno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le stesse non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

ART. 12 - DISCIPLINA IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Poiché nel corso di esecuzione delle opere, sono previste altre lavorazioni potenzialmente pericolose, interferenze con altre attività la Stazione Appaltante ha redatto il DUVRI preliminare che valuta ogni problematica connessa al titolo del presente articolo aggiornato **con il rischio biologico generico da Covid-19**

Il DUVRI preliminare dovrà essere integrato con l'informativa da parte dell'azienda appaltatrice (DVR), con l'integrazione del loro protocollo per il contenimento del COVID-19

L'Ufficio Tecnico ACA
Geom. Lelio Ferrari



Il Direttore Tecnico
Ing. Lorenzo Livello

