

Determinazione n. 332 del 16/07/2020

L'UFFICIO PROPONENTE _____
Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO _____
fase di progettazione

[Firma]
Dott. Ing. Lorenzo Livello

Pescara, _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 09/07/2020 *[Firma]*

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - **1300**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 16/07/2020 *[Firma]*

PER IL COLLEGIO DI DIREZIONE
Dott. Ing. Lorenzo Livello

Pescara _____

NOTE:



DETERMINAZIONE n. 332 del 16/07/2020

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne comuni zona nord, zona centro, zona sud, zona litoranea, zona metropolitana e comune di Chieti anni 2020 e 2021.
Approvazione progetti definitivi ed impegno di spesa
CIG 8356707CC3 CUP C13E2000050005 (zona nord)
CIG 8356830247 CUP C33E2000040005 (zona centro)
CIG 835673430E CUP C23E2000080005 (zona sud)
CIG 8356835666 CUP C33E2000030005 (zona litoranea)
CIG 83567353E1 CUP C23E2000090005 (zona metropolitana)
CIG 8356706BF0 CUP C73E2000060005 (comune di Chieti)

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
costi di esercizio ed Investimento			01.11.2020		1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO AL NETTO DI IVA
S.A.L.				AD - FN	7.603.320,00

IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 09.06.2020 che ha istituito un Collegio di Direzione composto dal vice Direttore Generale Ing. Lorenzo Livello, che sovrintende e svolge tutte le funzioni previste dall'art. 20 dallo Statuto ad eccezione delle funzioni di presentazione del Bilancio [art. 20 c.2 lettera d) dello Statuto] e di rappresentanza in giudizio [art. 20 c. 2 lettera f) dello Statuto], che vengono attribuite alla Dir. Amministrativa e finanziaria nella persona Dott.ssa Rita Verzulli fatto salvo i poteri di spesa [art. 20 c.2 lettera i) dello Statuto] e poteri di firma degli atti che comportano impegno di spesa connessi alle procedure di gara come da Statuto art 20 punto 1 che vengono attribuiti all'Ing. Dino Centorame;

Rilevato che la presente determinazione ha per oggetto funzioni diverse da quelle di cui all'art. 20 c.2 lett. d), lett. f) e lettera i) dello Statuto, demandate e che, pertanto, i relativi poteri di firma - in ottemperanza alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione - sono demandati al sottoscrittore del presente provvedimento;

Premesso che:

- ✓ ACA S.p.A., in qualità di gestore unico del S.I.I., è titolata all'espletamento delle procedure per l'affidamento degli interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie dei comuni in gestione;
- ✓ si rende necessario procedere all'espletamento della nuova gara d'appalto per gli interventi di manutenzione in oggetto;

Considerato che, trattandosi di lavori di manutenzione, l'ufficio tecnico ha redatto i progetti definitivi ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge 14.06.2019, n. 55 costituiti da elaborati per ciascuna zona omogenea di intervento:

COMUNI ZONA NORD (Progettazione Geom. Walter Colangeli)

Civitella Casanova, Villa Celiera, Farindola, Montebello di Bertona, Pianella, Penne, Loreto Aprutino, Moscufo, Cappelle Sul Tavo, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Elice, Montefino.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 350.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 450.000,00	
- manutenzione straordinaria programmata	€ 170.000,00	
	in uno	€ 970.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.000,00
	Totale lavori	€ 1.000.000,00

B) Somme a disposizione:

- I.V.A. 10% man. str. e programmata (split payment)	€ 62.000,00	
- I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment)	€ 83.600,00	
- retribuzione incentivante personale dipendente	€ 11.000,00	
- imprevisti	€ 3.400,00	
	in uno	€ 160.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.160.000,00

COMUNI ZONA CENTRO (Progettazione Geom. Cesare Ortolano)

Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Cugnoli, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Turrialignani, Vicoli.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 350.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 450.000,00	
- manutenzione straordinaria programmata	€ 170.000,00	
	in uno	€ 970.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 30.000,00
	Totale lavori	€ 1.000.000,00

B) Somme a disposizione:

- I.V.A. 10% man. str. e programmata (split payment)	€ 62.000,00	
- I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment)	€ 83.600,00	
- retribuzione incentivante personale dipendente	€ 11.000,00	
- imprevisti	€ 3.400,00	
	in uno	€ 160.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.160.000,00

COMUNI ZONA SUD (Progettazione Geom. Bruno Dell'Orso)

Abbateggio, Bolognano, Bucchianico, Caramanico Terme, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Lettomanoppello, Manoppello, Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccamorice, Salle, Serramonacesca, Torrecchia Teatina.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 460.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 580.000,00	
- manutenzione straordinaria programmata	€ 220.000,00	
	in uno	€ 1.260.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 40.000,00
	Totale lavori	€ 1.300.000,00

B) Somme a disposizione:

- I.V.A. 10% man. str. e programmata (split payment)	€ 80.000,00	
- I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment)	€ 110.000,00	
- retribuzione incentivante personale dipendente	€ 15.000,00	
- imprevisti	€ 5.000,00	
	in uno	€ 210.000,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.510.000,00

COMUNI ZONA LITORANEA (Progettazione Geom. Walter Colangeli)

Atri, Città Sant'Angelo, Collecervino, Picciano, Silvi.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 280.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 405.000,00	
- manutenzione straordinaria programmata	€ 140.000,00	
	in uno	€ 825.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 25.000,00
	Totale lavori	€ 850.000,00

B) Somme a disposizione:

- I.V.A. 10% man. str. e programmata (split payment)	€ 54.500,00	
- I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment)	€ 67.100,00	
- retribuzione incentivante personale dipendente	€ 9.500,00	
- imprevisti	€ 3.900,00	
	in uno	€ 135.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 985.000,00

COMUNI ZONA METROPOLITANA (Progettazione Geom. Mario D'Aurizio)

Pescara, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 900.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 1.280.000,00	
- manutenzione straordinaria programmata	€ 441.000,00	
	in uno	€ 2.621.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 79.000,00
	Totale lavori	€ 2.700.000,00

B) Somme a disposizione:

- I.V.A. 10% man. str. e programmata (split payment)	€ 172.100,00	
- I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment)	€ 215.380,00	
- retribuzione incentivante personale dipendente	€ 27.000,00	
- imprevisti	€ 5.520,00	
	in uno	€ 420.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 3.120.000,00

COMUNE di CHIETI (Progettazione Geom. Emidio Di Nardo)

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 200.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 320.000,00	
- manutenzione straordinaria programmata	€ 110.000,00	
	in uno	€ 630.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 20.000,00
	Totale lavori	€ 650.000,00

B) Somme a disposizione:

- I.V.A. 10% man. str. e programmata (split payment)	€ 43.000,00	
- I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment)	€ 48.400,00	
- retribuzione incentivante personale dipendente	€ 6.500,00	
- imprevisti	€ 2.100,00	
	in uno	€ 100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 750.000,00

Visti i singoli verbali di validazione dei progetti, tutti allegati al presente provvedimento;
Visto il D.P.R. n. 207/10 nel testo in vigore e il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i progetti definitivi degli interventi di manutenzione di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 8.685.000,00 costituito, per ciascuna area omogenea, dagli elaborati indicati in

premessa redatti ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge 14.06.2019, n.55 che, anche se non materialmente allegati al presente atto né formano parte integrante e sostanziale;

3. **di dare atto** che i quadri economici esplicitano le seguenti voci di spesa:

COMUNI ZONA NORD

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 970.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
Totale lavori	€ 1.000.000,00
B - Somme a disposizione	€ 160.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.160.000,00

COMUNI ZONA CENTRO

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 970.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00
Totale lavori	€ 1.000.000,00
B - Somme a disposizione	€ 160.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.160.000,00

COMUNI ZONA SUD

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.260.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 40.000,00
Totale lavori	€ 1.300.000,00
B - Somme a disposizione	€ 210.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.510.000,00

COMUNI ZONA LITORANEA

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 825.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 25.000,00
Totale lavori	€ 850.000,00
B - Somme a disposizione	€ 135.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 985.000,00

COMUNI ZONA METROPOLITANA

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 2.621.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 79.000,00
Totale lavori	€ 2.500.000,00
B - Somme a disposizione	€ 420.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.120.000,00

COMUNE di CHIETI

A - Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 630.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00
Totale lavori	€ 650.000,00
B - Somme a disposizione	€ 100.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 750.000,00

4. **di dare atto, altresì**, che, ai sensi dell'art. 12 - comma 5, dei capitolati speciali d'appalto, la durata dei lavori è stimata in dodici mesi e che nel gli atti di gara potrà essere prevista la proroga per la durata massima di mesi 6 (sei);

5. **di nominare** l'Ing. Dino Centorame, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabile del procedimento relativo alla fase di affidamento lavori indicati nelle varie zone di intervento riportate nelle premesse del presente atto;

6. **di rinviare** ad altro provvedimento:

- la nomina del responsabile del procedimento della fase di esecuzione;
- la costituzione dell'ufficio di direzione lavori e/o il direttore/i dei lavori;
- l'individuazione di altre, eventuali, figure di ausilio;

7. **di demandare** l'impegno di spesa di € 7.603.320,00 Iva Spilt all'Ing. Dino Centorame, per le motivazioni in premessa;

8. **di rinviare** ad altro provvedimento le modalità di scelta dei contraenti;

9. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ersi (ex ATO) per l'attività di controllo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata.

BDM/bdm

PER IL COLLEGIO DI DIREZIONE
Ing. Lorenzo Livello

IL COLLEGGIO DI DIREZIONE

Visto quanto determinato al punto 7) del provvedimento in parola circa l'impegno di spesa;
Vista la propria competenza;

DETERMINA

1. **di impegnare** la somma complessiva di € 7.603.320,00 Iva Spilt;

BDM/bdm

PER IL COLLEGIO DI DIREZIONE
Ing. Dino Centorame

aca	Verbale di Verifica / Validazione	D TECN.11 REV.01
-----	--	----------------------------

Numero Progetto	Fase di progetto	Data
	<input type="checkbox"/> FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <input checked="" type="checkbox"/> DEFINITIVO VALIDAZIONE	25.06.2020




Descrizione Progetto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne, idriche e fognarie, comuni zona centro - periodo 2020/2021

Oggetto della Verifica / validazione: Il progetto riguarda gli interventi manutenzione ordinaria per riparazione e manutenzione delle condotte idriche e fognarie, delle relative diramazioni e degli impianti connessi relativamente alle reti interne dei Comuni di Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Cugnoli, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri, Turrivalignani, Vicoli.

Allegati:

- ✓ Computo metrico;
- ✓ Relazione illustrativa e quadro economico;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Elenco prezzi;
- ✓ PSC e costi sicurezza;
- ✓ Corografia comuni in gestone

Firma Progettista	Firma Responsabile Procedimento
<p>Geom. Cesare Ortolano</p> 	 <p>Ing. L. Livello</p> 

aca	Verbale di Verifica / Validazione PROGETTO DEFINITIVO	D TECN.11 REV.01
-----	---	----------------------------

Numero Progetto	Fase di progetto	Data
	<input type="checkbox"/> FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <input type="checkbox"/> VALIDAZIONE	15.06.2020



Descrizione Progetto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne, idriche e fognarie, comuni zona Sud - periodo 2020/2020

Oggetto della Verifica / validazione: Il progetto riguarda gli interventi manutenzione ordinaria per riparazione e manutenzione delle condotte idriche e fognarie, delle relative diramazioni e degli impianti connessi relativamente alle reti interne dei Comuni di Abbateggio, Bolognano, Bucchianico, Caramanico Terme, Casalincontrada, Fara Filiorum Petri, Francavilla al Mare, Lettomanoppello, Manoppello, Miglianico, Pretoro, Rapino, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Roccamorice, Salle, Serramonacesca, Torrevecchia Teatina.

Allegati:

- ✓ Computo metrico;
- ✓ Relazione illustrativa e quadro economico;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Elenco prezzi;
- ✓ PSC e costi sicurezza;
- ✓ Corografia comuni in gestione

Firma Progettista	Firma Responsabile Procedimento
<p>Geom. B. Dell'Orso</p> 	

aca	Verbale di Verifica / Validazione PROGETTO DEFINITIVO	D TECN.11 REV.01
-----	---	----------------------------

Numero Progetto	Fase di progetto	Data
	<input type="checkbox"/> FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <input type="checkbox"/> VALIDAZIONE	15.06.2020



Descrizione Progetto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne, idriche e fognarie, comuni zona Nord - periodo 2020/2021

Oggetto della Verifica / validazione: Il progetto riguarda gli interventi manutenzione ordinaria per riparazione e manutenzione delle condotte idriche e fognarie, delle relative diramazioni e degli impianti connessi relativamente alle reti interne dei Comuni di Civitella Casanova, Villa Celiera, Farindola, Montebello di Bertona, Pianella, Penne, Loreto Aprutino, Moscufo, Cappelle Sul Tavo, Arsita, Bisenti, Castiglione M.R., Castilenti, Elice, Montefino.

Allegati:

- ✓ Computo metrico;
- ✓ Relazione illustrativa e quadro economico;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Elenco prezzi;
- ✓ PSC e costi sicurezza;
- ✓ Corografia comuni in gestione

Firma Progettista	Firma Responsabile Procedimento
<p>Geom. W. Colangeli</p> 	

aca	Verbale di Verifica / Validazione PROGETTO DEFINITIVO	D TECN.11 REV.01
------------	---	----------------------------

Numero Progetto	Fase di progetto	Data
	<input checked="" type="checkbox"/> FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <input type="checkbox"/> VALIDAZIONE	15.06.2020



Descrizione Progetto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne, idriche e fognarie, comuni zona Metropolitana - periodo 2020/2021

Oggetto della Verifica / validazione: Il progetto riguarda gli interventi manutenzione ordinaria per riparazione e manutenzione delle condotte idriche e fognarie, delle relative diramazioni e degli impianti connessi relativamente alle reti interne dei Comuni di Pescara, Montesilvano, Spoltore e San Giovanni Teatino.

Allegati:

- ✓ Computo metrico;
- ✓ Relazione illustrativa e quadro economico;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Elenco prezzi;
- ✓ PSC e costi sicurezza;
- ✓ Corografia comuni in gestione

Firma Progettista	Firma Responsabile Procedimento
<p>Geom. M. D'Aurizio</p> 	<p>Ing. L. Livello</p> 



aca	Verbale di Verifica / Validazione PROGETTO DEFINITIVO	D TECN.11 REV.01
-----	---	----------------------------


Numero Progetto	Fase di progetto	Data
	<input type="checkbox"/> FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <input type="checkbox"/> VALIDAZIONE	15.06.2020

Descrizione Progetto:
Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne, idriche e fognarie, comuni zona Litoranea - periodo 2020/2021

Oggetto della Verifica / validazione: Il progetto riguarda gli interventi manutenzione ordinaria per riparazione e manutenzione delle condotte idriche e fognarie, delle relative diramazioni e degli impianti connessi relativamente alle reti interne dei Comuni di Atri, Città Sant'Angelo, Collecervino, Picciano, Silvi.

- Allegati:**
- ✓ Computo metrico;
 - ✓ Relazione illustrativa e quadro economico;
 - ✓ Capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ Elenco prezzi;
 - ✓ PSC e costi sicurezza;
 - ✓ Corografia comuni in gestione

Firma Progettista	Firma Responsabile Procedimento
<p>Geom. W. Colangeli</p> 	<p>Ing. L. Livello</p> 



aca	Verbale di Verifica / Validazione PROGETTO DEFINITIVO	D TECN.11 REV.01
------------	---	----------------------------

Numero Progetto	Fase di progetto	Data
	<input type="checkbox"/> FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA <input type="checkbox"/> VALIDAZIONE	15.06.2020


Descrizione Progetto:

Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne, idriche e fognarie, comune di Chieti - periodo 2020/2021

Oggetto della Verifica / validazione: Il progetto riguarda gli interventi manutenzione ordinaria per riparazione e manutenzione delle condotte idriche e fognarie, delle relative diramazioni e degli impianti connessi relativamente alle reti interne del Comune di Chieti.

Allegati:

- ✓ Relazione illustrativa e quadro economico;
- ✓ Computo metrico;
- ✓ Elenco prezzi;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ PSC e costi sicurezza;
- ✓ Corografia

Firma Progettista	Firma Responsabile Procedimento
Geom. Emidio Rossano Di Nardo 	Dott. Ing. Lorenzo Livello 