

Determinazione n. 396 del 26/08/2020

L'UFFICIO PROPONENTE

Pescara, _____

Ing. Dino Centorame

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Pescara 25/08/2020

Ing. Dino Centorame

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 25/08/2020

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA ~~LA COPERTURA FINANZIARIA~~ LA COPERTURA FINANZIARIA

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 25/08/2020

IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Pescara _____

NOTE:



determinazione n. 396 del 26/08/2020

Oggetto

Conferimento incarico per l'adeguamento del progetto III Stralcio funzionale del Depuratore di Pescara all'OE Ingegneria Ambiente S.r.l. con sede legale in Via del Consorzio, n. 39 - 60015 Falconara Marittima (AN) P.IVA e CF 02090080421. CIG Y5A2DE6988.

TIPOLOGIA (Investimento Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
Investimento	Ingegneria Ambiente S.r.l.	Y5A2DE6988			1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO NETTO IVA
				Masterplan	€ 38.710,00

IL COLLEGIO DI DIREZIONE

Visto lo Statuto societario;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 09.06.2020 che ha istituito un Collegio di Direzione composto dal vice Direttore Generale Ing. Lorenzo Livello, che sovrintende e svolge tutte le funzioni previste dallo Statuto in art. 20 dello Statuto, ad eccezione delle funzioni di presentazione di Bilancio come da art. 20 c. 2 lett. d) dello Statuto, di rappresentanza in giudizio di cui all'art. 20 c. 2 lett. f) dello Statuto, che vengono attribuite alla Dir. Amministrativa e finanziaria Dott. ssa Rita Verzulli, e ad eccezione in particolare dell'esercizio dei poteri di spesa come da art. 20 c. 2 lett. i) dello Statuto e poteri di firma degli atti che comportano impegno di spesa connessi alle procedure di gara come da Statuto art 20 punto 1 che vengono attribuiti all'Ing. Dino Centorame;

Rilevato che la presente determinazione ha per oggetto l'esercizio dei poteri di spesa di cui all'art. 20 c. 2 lett. i) dello Statuto e che, pertanto, i poteri di firma - in ottemperanza alla citata delibera del Consiglio di Amministrazione sono demandati al sottoscritto;

Premesso:

- che con contratto Repertorio numero 1152 del 30.05.2017 i lavori per la realizzazione degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione del depuratore del Comune di Pescara sono stati affidati alla ATI Angelo De Cesaris S.r.l.;
- che in conformità a quanto previsto dal progetto di miglioria presentato dalla ATI Angelo De Cesaris S.r.l. - ENTEI S.p.A. - ALMA CIS S.r.l. sono in corso i lavori di adeguamento del depuratore di Pescara II Stralcio funzionale;

- **che** il cantiere è fermo dal momento che sono sorti nel corso delle lavorazioni impreviste che hanno portato alla redazione di una perizia di variante suppletiva che, determinerà variazioni rispetto alla configurazione impiantistica e di processo prevista nel progetto di Il Stralcio;
- **che** il progetto, essendo parte di un Masterplan più complesso, prevede anche interventi di completamento di Stralcio, suddiviso in altrettanti due lotti funzionali, progetto redatto dalla Società Ingegneria Ambiente S.r.l., giusta determina di incarico n 172 del 04.04.2017, in atti;
- **che**, per quanto sopra esposto l'ACA S.p.A. si trova nella necessità di rivedere il progetto III Stralcio funzionale in termini di scelte progettuali (comparti biologici e superfici di sedimentazione) in relazione alla perizia di variante in atto;

Valutata la documentazione relativa al presente affidamento:

1. Relazione del Direttore Tecnico ACA S.p.A. prot. n. 12476 del 03.08.2020 (All. A);
2. Richiesta offerta economica (All. B);
3. Offerta Economica Società Ingegneria Ambiente S.r.l. (All. C);

Preso atto

- **che** l'Operatore Economico è iscritto all'elenco informatico degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e attività tecnico/amministrative di importo inferiore ad € 100.000,00 [Artt. 31, c. 8, 36 c. 2 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016], SEZIONE I – PROGETTAZIONE;
- **che** sulla base degli atti sopra elencati, l'ACA S.p.A. attraverso la Piattaforma in dotazione TUTTO GARE ha invitato la Società Ingegneria Ambiente S.r.l. ad offrire un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari ad € 39.500,00;
- **che** le motivazioni della scelta dell'Operatore Economico sono ben esplicitate nella relazione n. 12476/2020 del Direttore Tecnico, scelta effettuata anche in virtù del precedente incarico relativo alla rivisitazione del progetto esecutivo III Stralcio Funzionale degli impianti elettrici e meccanici del depuratore di Pescara;

Preso atto che in data 07.08.2020 è pervenuta ed è stata ammessa l'offerta della Società Ingegneria Ambiente S.r.l. prot. n. 13404 del 24.08.2020 di importo pari a € 38.710,00 esclusa CNPAIA e IVA, ribasso del 2,00%;

Considerato che l'importo offerto dall'OE è economicamente adeguato e congruo rispetto al tipo di prestazione richiesta;

Considerato che sussistono i presupposti di seguito indicati per il ricorso a professionalità esterne: carenza di organico con adeguata specializzazione ed esperienza professionale quale richiesta dalla particolare prestazione tecnica; lavoro di speciale complessità;

Considerato altresì quanto di seguito riportato: che l'oggetto dell'incarico è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall'ACA S.p.A.; che l'oggetto dell'incarico non è generico o indeterminato; che l'incarico non implica svolgimento di attività continuativa, ma specifiche problematiche individuate nell'atto della prestazione; che non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico; il possesso da parte dell'incaricato dei requisiti richiesti, della qualificazione professionale necessaria, è in possesso di iscrizione all'Ordine di appartenenza; ha maturata esperienza nel settore oggetto dell'incarico da affidare;

Dato atto che l'art. 32, comma 2 D.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Tenuto conto che il Professionista svolgerà l'incarico in sinergia con gli uffici dell'ACA S.p.A. dai quali riceverà tutte le informazioni ed indicazioni circa le esigenze immediate ed urgenti della stessa;

Rilevato che l'importo della prestazione professionale suddetta è inferiore a 40.000,00;

Dato atto che l'intervento è ricompreso nel Masterplan;

Visto il "Regolamento interno dell'ACA S.p.A.;

Visto il D.lgs. 50/2016 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture", articoli 95 e 157;

D E T E R M I N A

1. **le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente ritrascritte;**
2. **di assumere** l'impegno di spesa per l'importo di € 38.710,00 esclusa CNPAIA e IVA al netto di IVA e Cassa;
3. **di conferire** all'OE Ingegneria e Ambiente S.r.l. con sede legale in Via del Consorzio, n. 39 - 60015 Falconara Marittima (AN) P.IVA e CF 02090080421, l'incarico per l'adeguamento del progetto III Stralcio funzionale del Depuratore di Pescara;
4. **di dare atto che** il costo dell'incarico è di € 38.710,00 esclusa CNPAIA e IVA al netto di IVA e Cassa;
5. **di comunicare** il presente provvedimento all'OE Ingegneria e Ambiente, con il quale il rapporto sarà definito attraverso la sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale che ha natura negoziale;
6. **di stabilire** che i termini per l'espletamento dell'incarico sono di venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuto conferimento;
7. **di stabilire** che il pagamento della prestazione professionale avverrà a conclusione del lavoro chiesto dietro emissione di apposito documento contabile, la cui liquidazione avverrà a 60 giorni data fattura, dopo la verifica della regolarità tecnica del progetto presentato e regolarità contributiva;
8. **di prendere atto che** il Responsabile Unico dell'affidamento è il sottoscritto;
9. **di prendere atto che** il Responsabile Unico in fase di esecuzione è il dott. ing. Lorenzo Livello;
10. **di trasmettere** il presente atto all'UGC per gli adempimenti di competenza;
11. **di trasmettere** il presente atto all'ERSI per il controllo.
12. **di pubblicare** il presente atto sul sito www.aca.pescara.it;

IL COLLEGIO DI DIREZIONE
Dott. Ing. Dino Centorame



L'OE Società Ingegneria e Ambiente S.r.l.



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Spett.le ACA S.p.A.
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
65125 Pescara (PE)
c.a. Ing. Centorame Dino

Oggetto: Offerta economica per la procedura "Adeguamento progetto terzo stralcio depuratore Pescara"


Il sottoscritto Enrico Maria Battistoni nato a Chiaravalle (AN) il 19/03/1981 residente a Falconara Marittima (AN) in via degli Spagnoli 26 in qualità di PROCURATORE SPECIALE della società INGEGNERIA AMBIENTE SRL CF-PIVA 02090080421 con sede legale ed operativa a Falconara M.ma in via del Consorzio 39

OFFRE

Un ribasso percentuale pari al 2,00% (diconsi due/00 per cento) sull'importo a base d'asta a cui corrisponde un preventivo di spesa offerto pari a 38.710,00 € (diconsi euro trentottomilasettecentodieci/00) oltre CNPAIA ed IVA se dovuta.

Falconara M.ma. 07/08/2020

A.C.A. S.P.A. in HOUSE PROVIDING			
Anno	Titolo	Classe	ARRIVO
2020	I		
Prot.n.	13404	Del	24/08/2020



Firmato Digitalmente
Enrico Maria Battistoni

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_23272687	Data richiesta	22/07/2020	Scadenza validità	19/11/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	INGEGNERIA AMBIENTE SRL
Codice fiscale	02090080421
Sede legale	VIA DEL CONSORZIO, 39 60015 FALCONARA MARITTIMA (AN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



DETTAGLIO COMUNICAZIONE - 04/08/2020 12:33

Invito a presentare offerta Affidamento Diretto: ADEGUAMENTO PROGETTO TERZO STRALCIO DEPURATORE DI PESCARA

Invito a presentare offerta Affidamento Diretto: ADEGUAMENTO PROGETTO TERZO STRALCIO DEPURATORE DI PESCARA

La S.V. ha ricevuto un invito a presentare un'offerta per la procedura:

ADEGUAMENTO PROGETTO TERZO STRALCIO DEPURATORE DI PESCARA

Termini richieste chiarimenti: 06/08/2020 13:00
Termini presentazione offerta: 09/08/2020 20:00

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo <https://acapescara.garetelematiche.info/gare/id21816-dettagli>

Distinti Saluti

Allegati

richiesta-offerta-economica

Am. A

Allegati

richiesta-offerta-economica - 544.80 kB

04/08/2020

Destinatari

02090080421 **INGEGNERIA AMBIENTE SRL**



- Area
- Documenti
- Conservazione
- Gestione Scadenze
- ANAC
- Concorsi progettazione
- Gestione gare
- Stipula contratti
- Esecuzione contratti
- Albo del Forni **1**
- Mercato Elettronico
- Catalogo
- S.D.A.
- Progetti
- Fabbisogno
- Dialogo Competitivo
- Pubblicazioni GQUE
- DGUE
- Report
- Consulenza Normativa



Benvenuto, posso esserti utile?





In House Providing

All'Ing. Dino Centorame

p.c. Al RUP Ing. Bergia Lucia

p.c. Al DL Di Giovanni Bartolomeo
p.c. Al Presidente Ing. Brandelli Giovanna

A.C.A. S.P.A. in HOUSE PROVIDING

Anno	Titolo	Classe
2020	I	PARTENZA

Prot.n. 12476 Del 03/08/2020



OGGETTO: Adeguamento Progetto terzo stralcio depuratore Pescara

ACA Spa sta realizzando i lavori di adeguamento del depuratore di Pescara di II Stralcio funzionale in conformità a quanto previsto dal progetto di miglioria dell'aggiudicatario RTI con impresa mandataria Angelo De Cesaris.

Ad oggi il cantiere risulta fermo dal momento che sono sorti durante le lavorazioni imprevisti imprevedibili, oltre all'emergenza COVID.

Pertanto è in corso la redazione di una perizia di variante suppletiva la quale determinerà sia una maggiorazione nell'importo contrattuale sia variazioni rispetto alla configurazione impiantistica e di processo prevista nel progetto di II Stralcio.

Come è noto, il progetto, che è parte di un MasterPlan più complesso, prevede anche interventi di completamento di III Stralcio funzionale, suddiviso in altrettanti due lotti funzionali, consegnati ad ACA dalla società Ingegneria Ambiente srl a Dicembre 2017 a seguito di determina di incarico n.172 del 04/04/17.

Detto ciò, ferma la priorità di concludere il MasterPlan, ACA si trova nella necessità di rivedere il progetto di III Stralcio funzionale in termini di scelte progettuali (comparti biologici e superfici di sedimentazione) in relazione alla perizia di variante in atto.

Entrando nel merito la perizia tecnica che ACA sta redigendo, prevede la necessità di garantire il trattamento dei carichi di massa riportati nella seguente tabella.

BOD5	Kg/d	12650	mg/l 169
COD	Kg/d	22425	mg/l 299
TKN	Kg/d	1400	mg/l 19
P	Kg/d	450	mg/l 6

Questo significa che rispetto alle previsioni del MasterPlan originale, i carichi di progetto saranno trattati utilizzando solamente il processo biologico di II Stralcio previo potenziamento di cui alla perizia tecnica richiamata; di conseguenza il progetto di III Stralcio dovrà tenerne conto rimodulando sia gli interventi sia il computo metrico estimativo.

Pertanto ACA sta riprogettando il comparto biologico utilizzando tecnologie in grado di garantire elevate prestazioni, nel dettaglio:

Autografo A

1 di 2

- A. Il processo biologico che verrà adottato, in sostituzione di quello previsto nel progetto di II Stralcio, sarà a cicli alternati in reattore unico controllato con sonde OD ed ORP
- B. Mantenendo l'ingombro esterno della vasca inalterato, ACA sta redigendo ex novo i calcoli strutturali per realizzare almeno due linee biologiche parallele, ciascuna con 2 o 3 CSTR (completed stirred tank reactor) in serie così da completare la nitrificazione dell'azoto ammoniacale nel volume necessario evitando inutili sprechi di ossigeno e disponendo di tempo/volume per la denitrificazione dell'azoto nitrico;
- C. Per la fornitura di aria ACA sta verificando (riprogettando laddove necessario) le potenze dei compressori previsti nel II Stralcio mentre per la diffusione dell'aria verranno utilizzati diffusori porosi a bolle fini in EPDM; le fasi anossiche verranno gestite tentativamente (in corso di valutazione) senza utilizzo di elettromiscelatori ma ricorrendo a pulsazioni del compressore
- D. ACA sta implementando sonde OD, ORP per il controllo di processo e TSS per la gestione e monitoraggio delle biomasse
- E. Per garantire il controllo locale e remoto la perizia tecnica prevederà la riprogettazione dell'architettura del sistema di controllo monitorabile sia in locale sia in remoto ed interfacciabile con il sistema esistente
- F. Gli schemi elettrici e la progettazione dell'impianto elettrico subirà le modifiche legate alla implementazione delle nuove forniture elettromeccaniche
- G. Infine ACA sta verificando l'idraulica per assicurare l'alimentazione alle due linee, il carico del mixed liquor ai sedimentatori secondari ed il ricircolo dei fanghi.

Detto ciò, ACA ritiene necessario coinvolgere sin da subito il progettista di III Stralcio Ingegneria Ambiente Srl dal momento che:

- le scelte progettuali che verranno avanzate, le economie traibili e gli approfondimenti tecnici che ACA effettuerà nel progetto di II stralcio saranno ritenute valide ed efficaci solo se, ferme le prestazioni di processo da garantire, comporteranno un beneficio nel budget globale di spesa del MasterPlan il cui accertamento è subordinato all'aggiornamento del III Stralcio. Ciò non toglie la possibilità che saranno necessari più confronti ed aggiornamenti in corso d'opera con il progettista.
- Si dovrà valutare se, in relazione al cronoprogramma dei lavori di II stralcio, senza determinare ulteriore aggravio di costi, sia possibile anticipare delle lavorazioni e/o predisposizioni che se redatte nel III stralcio comporterebbero inevitabilmente maggiori costi perché da realizzare ex-novo (predisposizioni di tubazioni, predisposizioni elettriche, realizzazione di basamenti per appoggio macchine già configurati per il IIISF, posa di polifere o tubazioni utilizzando gli scavi aperti del cantiere in atto)

Per quanto sopra necessita richiedere un preventivo di spesa in relazione alle seguenti attività da svolgere:


- Rivisitazione della strategia progettuale del III Stralcio funzionale in relazione alle scelte che ACA farà nella perizia di II Stralcio sopra descritta
- Redazione del nuovo computo metrico di III Stralcio
- Studio dettagliato della perizia di II Stralcio per individuare, se possibile, le lavorazioni di III Stralcio che possono essere anticipate per determinare economie

Il progetto deve essere riconsegnato entro 20 gg. dalla data d'incarico.

La stima del costo è di circa € 39.500,00.

LA DIREZIONE TECNICA



Spett.le ACA S.p.A.
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
65125 Pescara (PE)
c.a. Ing. Centorame Dino

Oggetto: Offerta economica per la procedura "Adeguamento progetto terzo stralcio depuratore Pescara"

Il sottoscritto Enrico Maria Battistoni nato a Chiaravalle (AN) il 19/03/1981 residente a Falconara Marittima (AN) in via degli Spagnoli 26 in qualità di PROCURATORE SPECIALE della società INGEGNERIA AMBIENTE SRL CF-PIVA 02090080421 con sede legale ed operativa a Falconara M.ma in via del Consorzio 39

OFFRE

Un ribasso percentuale pari al 2,00% (diconsi due/00 per cento) sull'importo a base d'asta a cui corrisponde un preventivo di spesa offerto pari a 38.710,00 € (diconsi euro trentottomilasettecentodieci/00) oltre CNPAIA ed IVA se dovuta.

Falconara M.ma. 07/08/2020

Firmato Digitalmente
Enrico Maria Battistoni

Adiz

Sede Legale, Amministrativa ed Operativa: via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima ANCONA -
tel.0719162094 - fax.0719189580 - mail: info@ingegneriaambiente.it - P.IVA e C.F.02090080421 -
web:www.ingegneriaambiente.it - pec:ingegneriaambientesrl@pecert.it



Handwritten signature

Handwritten signature

Valido fino al
12/01/2004



AU 1964878



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
FALCONARA MARITTIMA

CARTA D'IDENTITA'

N° AU 1964878

DI
BATTISTONI
ENRICO MARIA

2 di 2



Fabiola Collemaggio <fabiola.collemaggio@aca.pescara.it>

INCARICO ADEGUAMENTO PROGETTO TERZO STRALCIO DEPURATORE DI PESCARA

1 messaggio

Benino Di Monte <benino.dimonte@aca.pescara.it>

24 agosto 2020 11:44

A: "fabiola.collemaggio@aca.pescara.it" <fabiola.collemaggio@aca.pescara.it>

Cc: Dino Centorame <centorame@aca.pescara.it>, "Ing. Lorenzo Livello" <livello.dt@aca.pescara.it>, BERGIA LUCIA <bergia@aca.pescara.it>

L'O.E. E' STATO INDIVIDUATO TRAMITE:

ELENCO INFORMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTRATIVE DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00 [Artt. 31, c. 8, 36 c. 2 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016]

SEZIONE I – PROGETTAZIONE

Dott. Benino Di Monte

benino.dimonte@aca.pescara.itA.C.A. Sp.A. in House Providing
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
I – 65125 Pescara

Tel. +39 085 4178200 – tel. Diretto +39 085 4178206

Fax +39 085 4156113

**ATTI AFFIDAMENTO.pdf**

1218K

OGGETTO: INGEGNERIA AMBIENTE SRL

Affidamento incarico per rivisitazione del progetto esecutivo di III Stralcio Funzionale degli impianti elettrici e meccanici del depuratore di Pescara

Affidamento, Impegno di spesa e liquidazione

CIG ZB81DFF017

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto societario;

Visti le deleghe e le competenze assegnate al sottoscritto;

Premesso che la scrivente ACA S.p.A. in qualità di Gestore del SII e relativi impianti di depurazione e di sollevamento del comprensorio, risulta ad oggi titolata all'espletamento delle procedure necessarie ai fini del corretto funzionamento e della messa a norma degli impianti di che trattasi;

Premesso che emerge la necessità di rivisitare il III Lotto funzionale del progetto esecutivo del depuratore di Pescara in quanto rispetto alla sua prima stesura necessita di essere aggiornato alla luce delle maggiori esigenze depurative legate alla gestione delle acque parassite (di falda e piovane) influenti in rete fognaria oltre che alle maggiori esigenze di rispetto dei limiti batteriologici allo scarico collegato alla tutela delle acque di balneazione;

Considerato che necessita ottimizzare il progetto del III Lotto per garantire una omogeneità futura gestionale con le soluzioni progettuali migliorative previste nel II Lotto funzionale appaltato;

Visto che la strategia progettuale deve essere rivista per quanto riguarda gli impianti elettrici e specialmente meccanici al fine di garantire soluzioni energetiche migliorative;

Sentita la Società d'Ingegneria "Ingegneria Ambiente srl" specializzata nel settore della depurazione con ampie referenze di progettazione a livello nazionale ed internazionale;

Visto il preventivo della ditta Ingegneria Ambiente Srl del 06/03/17, acquisita agli atti con protocollo aziendale n. 3504 del 06/03/17;

Ritenuto per motivi di indifferibilità e convenienza procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi e che la spesa necessaria ammonta ad €. 39.800,00 oltre all'IVA e CNPAIA (4%);

Dato atto che lo stanziamento della citata somma è necessaria ai fini della ottimizzazione del servizio depurazione reso da ACA S.p.A.;

Visto il D.lgs. 50/2016 s.m.i. Codice degli appalti;

D E T E R M I N A

- 1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. di affidare** l'incarico alla ditta Ingegneria Ambiente S.r.l. con sede in Via del Consorzio 39 - 60015 Falconara Marittima (AN) P.IVA e C. Fisc.: 02090080421 agli stessi prezzi patti e condizioni di cui alla proposta economica del 06/03/17, acquisita agli atti con protocollo aziendale n. 3504 del 06/03/17, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. **di impegnare** la somma di €. 39.800,00 imponibile, €. 1.592,00 CNPAIA (4%), €. 9.106,24 IVA (22%) per un totale importo €. 50.498,24, a copertura della spesa di che trattasi;
4. **di autorizzare la liquidazione** e pagamento della spesa complessiva su presentazione di apposito documento contabile previa acquisizione della regolarità tecnica e contributiva con modalità di pagamento pattuite in 60GGDFFM;
5. **di trasmettere** il presente atto all'UGC e all'ufficio ragioneria;
6. **di trasmettere all'ATO** per il controllo analogo.

Pavone G.
Pescara, li 04.04.2017

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Determinazione n. 172 del 04 / 04 / 2017


--000000--

L'UFFICIO PROPONENTE

Firma  leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



Pescara, _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, _____

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE DEL
PRESENTE ATTO E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA CON IL CENTRO DI
COSTO: .

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara, _____

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara, _____

NOTE: