



Determinazione n. 76 del 17/02/2020

L'UFFICIO PROPONENTE

Firma leggibile

Pescara, 31/01/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 05/02/2020

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 05/02/20

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara

NOTE:

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 76 del 17/02/2020

OGGETTO:

S2 COSTRUZIONI srl

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'appalto per la realizzazione tratti fognari ed impianto di depurazione in c.da Pagliari e c.da Colli nel Comune di Picciano (Pescara).

CIG 8088821241 – CUP C57B16000420006

Rettifica quadro economico post-gara

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
investimento			01.03.2020	30.08.2020	1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
sal					€ 154.657,72

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Richiamata la propria determina n. 20 in data 28.01.2020, di pari oggetto.

Atteso che per mero errore di trascrizione nella stessa determina richiamata:

- è stato riportato un quadro economico post-gara errato;
- è stata riportata una percentuale di ribasso errata;

Considerato:

- che il quadro economico post-gara corretto è il seguente:

A1	Importo lavori e manodopera	€	148.554,34
A2	Oneri per la sicurezza	€	6.103,37
A	Totale lavori e manod. (A1+A2)	€	154.657,72
B	Somme a disposizione	€	79.130,32
C	Economie d'asta	€	71.954,12
	Totale progetto (A+B+C)	€	305.742,16

- che la percentuale di ribasso corretta è 32.631%;

Visto lo statuto societario;

Vista la propria competenza;

Ravvisata la necessità di approvare il nuovo quadro economico post-gara e prendere atto della percentuale di ribasso corretta;


DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il nuovo quadro economico post-gara come di seguito:

A1	Importo lavori e manodopera	€	148.554,34
A2	Oneri per la sicurezza	€	6.103,37
A	Totale lavori e manod. (A1+A2)	€	154.657,72
B	Somme a disposizione	€	79.130,32
C	Economie d'asta	€	71.954,12
	Totale progetto (A+B+C)	€	305.742,16

3. **di prendere atto** della percentuale di ribasso corretta del 32,631%;
4. **di confermare** tutto il resto del provvedimento di aggiudicazione n. 20 in data 28.01.2020;
5. **di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
6. **di informare** l'ufficio contratti societario al fine di avviare la procedura propedeutica alla stipula del contratto;

BDM/bdm


IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni



DETERMINAZIONE n. 20 del 28/01/2020

OGGETTO: S2 COSTRUZIONI srl
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara relativa all'appalto per la realizzazione tratti fognari ed impianto di depurazione in c.da Pagliari e c.da Colli nel Comune di Picciano (Pescara).
CIG 8088821241 – CUP C57B16000420006
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
investimento			01.03.2020	30.08.2020	1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
sal				D	€ 154.657,72

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Premesso:

- che con propria determina n. 524 in data 23.09.2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;
- che con avviso prot. n. 24699 in data 16.10.2019 veniva avviata un'indagine di mercato finalizzata alla acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici;
- che con propria determina n. 646 in data 11.11.2019 veniva indetta la relativa procedura di gara;
- che in data 11.11.2019 venivano invitati n. 20 operatori economici, estratti casualmente dalla piattaforma gare, tra le 146 manifestazioni di interesse pervenute;
- che entro il termine fissato del 01.12.2019, ore 20.00, pervenivano n. 18 plichi telematici;

Preso atto de relativo quadro economico come di seguito:

A1	Importo lavori e manodopera	€	220.508,47
A2	Oneri per la sicurezza	€	6.103,37
A	Totale lavori (A1+A2)	€	226.611,84
B	Somme a disposizione	€	79.130,32
	Totale progetto (A+B)	€	305.742,16

Determinazione n. 20 del 28/01/2019

L'UFFICIO PROPONENTE _____
Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO _____

Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO-GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 20/01/2020

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

[1200] - [1300]

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 28/01/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara _____

NOTE:

Evidenziato che il pagamento dei lavori avverrà nel rispetto della normativa sullo split payment ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 vigente;

Visiti i verbali di gara n. 1 in data 02.12.2019, n. 2 in data 16.12.2019 e n. 3 in data 16.12.2019;

Atteso che il seggio di gara ha proposto:

- di aggiudicare l'appalto in parola all'operatore economico S2 Costruzioni srl con sede in Sapri (Salerno) alla via Cavour n. 85, P.Iva 04649780659, per un importo contrattuale di € 154.657,72 (ribasso del 31,007%) di cui € 6.103,37 per oneri sulla sicurezza;
 - di individuare quale operatore economico secondo classificato COSIF srl con sede in Veroli (Frosinone) al viale della Repubblica n. 62, P.Iva 00163120603;
- Ritenuto** il costo della manodopera, indicato nell'offerta dall'aggiudicatario pari ad € 46.500,00, congruo, pur essendo inferiore rispetto ad € 51.000,00, come indicato nella lettera di invito, in quanto non si può ritenere di per sé in violazione delle retribuzioni minime, né tanto meno evidenziare una anomalia, in quanto le tabelle ministeriali relative alle retribuzioni minime esprimono un costo del lavoro medio, ricostruito su basi statistiche, per cui esse non rappresentano un limite inderogabile per gli operatori economici partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici, ma solo un parametro di valutazione della congruità dell'offerta, con la conseguenza che lo scostamento da esse, specie se di lieve entità, non legittima di per sé un giudizio di anomalia (Consiglio di Stato, V, 6 febbraio 2017, n. 501; altresì, sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609; III, 21 luglio 2017 n. 3623; 25 novembre 2016, n. 4989).

Preso atto del nuovo quadro economico:

A1	Importo lavori e manodopera	€	132.599,25
A2	Oneri per la sicurezza	€	6.103,37
A	Totale lavori e manod. (A1+A2)	€	138.702,62
B	Somme a disposizione	€	79.130,32
C	Economie d'asta	€	87.909,22
	Totale progetto (A+B+C)	€	305.742,16

Visto lo statuto societario;

Vista la propria competenza;

Ravvisata la necessità di approvare i verbali di gara prima richiamati e procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

DETERMINA

- di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
- di approvare i verbali di gara n. 1 in data 02.12.2019, n. 2 in data 16.12.2019 e n. 3 in data 16.12.2019;
- di aggiudicare l'appalto in parola all'operatore economico S2 Costruzioni srl con sede in Sapri (Salerno) alla via Cavour n. 85, P.Iva 04649780659, per un importo contrattuale di € 154.657,72 (ribasso del 31,007%) di cui € 6.103,37 per oneri sulla sicurezza;
- di precisare che il pagamento dei lavori avverrà nel rispetto della normativa sullo split payment ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 vigente;
- di individuare l'operatore economico Cosif srl, con sede in Veroli (Frosinone) al viale della Repubblica n. 62, quale secondo classificato;

6. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti autocertificati dall'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;

7. di disporre la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

8. di informare l'ufficio contratti societario al fine di avviare la procedura propedeutica alla stipula del contratto;

BDM/bdm

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. ~~Battolomeo Di Giovanni~~

220.508,47
Fr 95h, 12 (32,031%)

148.55h, 35
6.103,37 (brevetto)

15h 657,72
Fr 130,32 (bomme e csp.)

233.788,04
Fr 95h, 12 (22,000%)
305.742,16