



Determinazione n. 662 del 06/09/2023

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Fase di affidamento

Dott. Benino Di Monte

Pescara, 04/09/23

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE

Dott. Benino Di Monte

Pescara, 04/09/23

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO

Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara, 05/09/2023

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola

Pescara, 05/09/2023

L'Ufficio Controllo di Gestione rileva che la spesa di cui alla presente determinazione è presente:

- nel piano degli investimenti alla voce _____
- nel bilancio di previsione alla voce _____
- altro _____

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico

Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 442 del 06/09/2023

OGGETTO: PNRR - Accordo Quadro - suddiviso in quattro lotti - per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci nei comuni di Pescara, Chieti, Francavilla Al Mare, Silvi, Montesilvano, Città S. Angelo.

CIG 9879043C2C (LOTTO 1) – CIG 9879048050 (LOTTO 2)

CIG 98790501F6 (LOTTO 3) – CIG 98790512C9 (LOTTO 4)

CUP C48B22000280005 (CUP A.Q.) ERRATO

CUP C55H22000030006 (CUP A. Q. PNRR) CORRETTO

DETERMINA DI RETTIFICA CUP

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
INV.			01.10.2023	30.09.2025	
PERIODICITA' FATTURAZIO NE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
SAL					€ 3.850.497,90

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Marco Santedicola)

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario;

Richiamata la determina a contrarre n. 307 del 16.06.2023;

Visto che gli uffici competenti hanno predisposto i seguenti documenti:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- documentazione afferente la domanda di partecipazione (allegati 1a, 1b, 1c, 1d);
- allegato 2: modello offerta tecnica Lotto 1/Lotto 2/Lotto 3/Lotto 4;
- allegato 3: schema di accordo quadro;
- allegato 4: Capitolato Speciale d'Appalto;

nei quali è stato erroneamente indicato il seguente CUP C48B22000280005 che va sostituito con il **CUP C55H22000030006 CORRETTO;**


DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di sostituire in tutti gli atti di gara** il CUP ERRATO C48B22000280005 (CUP A.Q.) con il **CUP C55H22000030006 CORRETTO (CUP A. Q. PNRR);**

3. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ersi (ex ATO) per l'attività di controllo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata, all'estensore del presente, ai soggetti interessati, all'ufficio gare, all'ufficio preposto al controllo di gestione, alle direzioni generale, tecnica e finanziaria.

A.C.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola



Determinazione n. 307 del 16/06/2023

IL DIRETTORE TECNICO
Ing. Lorenzo Livello

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Fase di affidamento
Dott. Benino Di Monte

Pescara, 14.05.2023

IL RESPONSABILE UFFICIO GARE
Dott. Benino Di Monte

Pescara, 16.06.2023

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/ FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara, 15/06/2023

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara, 14/06/2023

L'Ufficio Controllo di Gestione rileva che la spesa di cui alla presente determinazione è presente:

- nel piano degli investimenti alla voce PNRR POT-DIS 14
- nel bilancio di previsione alla voce B2 SP
- altro _____



A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara
Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 307 del 16/06/2023

OGGETTO: Accordo Quadro - suddiviso in quattro lotti - per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci nei comuni di Pescara, Chieti, Francavilla Al Mare, Silvi, Montesilvano, Città S. Angelo.

CIG 9879043C2C (LOTTO 1) – CIG 9879048050 (LOTTO 2)
CIG 98790501F6 (LOTTO 3) – CIG 98790512C9 (LOTTO 4)
CUP C48B22000280005 (CUP Accordo Quadro)

DETERMINA A CONTRARRE (Art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
INV.			01.10.2023	30.09.2025	
PERIODICITA' FATTURAZIO NE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
SAL					€ 3.850.497,90

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Marco Santedicola)

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario;

Visti gli artt. 32, comma 2 (fasi delle procedure di affidamento), 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) e 60 (procedura aperta) del D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'art. 47 decreto legge 77/2021;

Vista la necessità di questa Amministrazione di affidare con la formula dell'Accordo Quadro, suddiviso in 4 (quattro) lotti, i lavori per il rifacimento di tratti di rete idrica e allacciamenti, riparazione perdite, scavi per verifica rilievi reti esistenti e verifica allacci nei comuni di Pescara, Chieti, Francavilla Al Mare, Silvi, Montesilvano, Città S. Angelo.

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Ritenuto di impostare la procedura di gara ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere sss) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante la formula dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascuno dei n. 4 (quattro) lotti in cui è diviso l'appalto;

Ritenuto, altresì, che l'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità

prezzo. Ed ancora, che a seguito di aggiudicazione verrà stipulato un Accordo Quadro con un solo operatore economico per ciascuno dei n. 4 (quattro) lotti, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto si ritiene più opportuno cercare di ottenere oltre un buon risparmio in termini economici anche buoni livelli in termini tecnici/qualitativi delle prestazioni.

Dato atto che:

✓ l'Accordo Quadro, non vincolante ammonta a:

Lotto 1: € 561.250,00 per il periodo di 24 mesi (di cui costi della manodopera stimati nell'importo di € 97.994,25 nonché € 16.837,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA;

Lotto 2: € 1.025.383,00 per il periodo di 24 mesi (di cui costi della manodopera stimati nell'importo di € 179.031,87 nonché € 30.761,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA;

Lotto 3: € 1.808.860,00 per il periodo di 24 mesi (di cui costi della manodopera stimati nell'importo di € 315.826,96 nonché € 54.265,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA;

Lotto 4: € 455.004,90 per il periodo di 24 mesi (di cui costi della manodopera stimati nell'importo di € 79.443,86 nonché € 13.650,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), al netto di IVA;

✓ le somme saranno impegnate di volta in volta tramite l'emissione dei contratti applicativi, così come disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Atteso che:

✓ il responsabile del procedimento della fase di affidamento è il Dott. Benino Di Monte;

✓ il responsabile del procedimento della fase di esecuzione è l'Ing. Lorenzo Livello;

✓ i direttori dei lavori verranno nominati successivamente;

Ritenuto opportuno che il gruppo di lavoro debba essere così composto:

a) per l'Ufficio Gare (45%): dott. Benino Di Monte (30%), dott. Antonio Croce (10%), rag. Ivana Casasanta (5%)

b) per l'Ufficio Contabilità e Bilancio (20%): rag. Cinzia Novarese (12%), rag. Matteo Esposito (8%)

c) per l'Ufficio Controllo di Gestione: dott.ssa Silvana Natarelli (15%)

d) per l'Ufficio Contratti: sig.ra Fabiola Collemaggio (10%)

e) per le attività di supporto al gruppo di lavoro: dott.ssa Sara Di Brigida (5%) e rag. Grazia Pavone (5%)

Considerato altresì che l'appalto è finanziato in parte tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Accertato che:

✓ la Direzione Tecnica ha predisposto e sottoscritto i seguenti documenti che si intendono confermati con la sottoscrizione da parte del medesimo della presente determinazione e che si allegano costituendo parte integrante, sostanziale e imprescindibile:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- documentazione afferente alla domanda di partecipazione (allegati 1a, 1b, 1c, 1d);
- allegato 2: modello offerta tecnica Lotto 1/Lotto 2/Lotto 3/Lotto 4;
- allegato 3: schema di accordo quadro;
- allegato 4: Capitolato Speciale d'Appalto;
- istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa (https://acapes.cara.garetelematiche.info/norme_tecniche.php);

✓ il Responsabile dell'Ufficio Gare, con la sottoscrizione della presente determinazione, attesta che la procedura di cui al presente provvedimento rispetta la normativa prevista dal Codice degli Appalti;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore)

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;

2. di **procedere** alla individuazione un operatore economico per i lavori di cui si tratta tramite l'aggiudicazione di un Accordo Quadro per ciascuno dei n. 4 (quattro) lotti in cui è da considerarsi suddiviso l'appalto, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d.lgs. 50/2016;
3. di **stabilire** che l'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori avvenga mediante procedura aperta [art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016] e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016];
4. di **approvare** lo schema di bando e disciplinare di gara redatti e sottoscritti dalla Direzione Tecnica, ivi compresa la modulistica allegata e richiamata in premessa e la documentazione tecnica;
5. di **individuare** quali elementi essenziali del contratto l'oggetto, la durata e l'importo a base d'asta (tutto specificato negli atti di gara);
6. di **impegnare** la somma complessiva, parzialmente finanziata con Fondi del P.N.R.R., come da tabella di seguito:

a. Importo stimato dell'Accordo Quadro per quattro lotti (24 mesi)	€	3.734.982,96
di cui Valore manodopera (per quattro lotti)	€	672.296,93
b. Costi sicurezza non soggetti a ribasso (per quattro lotti)	€	115.514,94

1° Totale a + b € **3.850.497,90**

7. di **nominare:**

- a. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, responsabile del procedimento della fase di affidamento il Dott. Benino Di Monte;
- b. ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l'Ing. Lorenzo Livello.
- c. ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, i direttori dei lavori, ai sensi dell'art. 101 del Codice, verranno nominati successivamente.

8. di **individuare** il seguente gruppo di lavoro, con le relative percentuali di riparto della retribuzione variabile incentivante loro spettante in ragione del carico di lavoro all'interno dello stesso:

- per l'Ufficio Gare (45%): dott. Benino Di Monte (30%), dott. Antonio Croce (10%), rag. Ivana Casasanta (5%)
- per l'Ufficio Contabilità e Bilancio (20%): rag. Cinzia Novarese (12%), rag. Matteo Esposito (8%)
- per l'Ufficio Controllo di Gestione: dott.ssa Silvana Natarelli (15%)
- per l'Ufficio Contratti: sig.ra Fabiola Collemaggio (10%)
- per le attività di supporto al gruppo di lavoro: dott.ssa Sara Di Brigida (5%) e rag. Grazia Pavone (5%)

9. di **trasmettere** il presente provvedimento all'ERSI per l'attività di controllo analogo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata, all'estensore e ai soggetti interessati, all'ufficio gare, all'ufficio preposto al controllo di gestione, alle direzioni generale, tecnica e finanziaria.

BDM/bdm

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

