

Determinazione n. 489 del 04/11/2022

L'UFFICIO PROPONENTE \_\_\_\_\_

*Firma leggibile*

Pescara, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(fase di affidamento)

Dott. Benino Di Monte

Pescara, 02/11/22

IL RESPONSABILE  
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO  
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 03-11-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara, 04/11/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Pescara, 04/11/2022

NOTE:

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE POT-DIS-01**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNARIE FOG08**



DETERMINAZIONE n. 489 del 04/11/2022

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica per l'appalto relativo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne comuni zona Nord (Lotto 1), zona Centro (Lotto 2), zona Sud 1 (Lotto 3), zona Sud 2 (Lotto 4), zona Litoranea (Lotto 5) e zona Metropolitana (Lotto 6)

Zona Nord (Lotto 1) CIG 9455887CCB – CUP C18B22000300005

**RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE n. 484 del 28.10.2022 e approvazione ed integrazione Disciplinare di gara**

| TIPOLOGIA<br>(Investimento<br>o<br>Costo<br>d'esercizio) | ESECUTORE   | CIG/CUP               | DATA INIZIO<br>ATTIVITA' | DATA FINE<br>ATTIVITA'                  | CODICE<br>BUDGET           |
|--|---|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|
|  |   |                       | 01.01.2023               | 31.12.2023                              | VEDASI NOTE                |
| PERIODICITA'<br>FATTURAZIONE                             | CONTRIBUTO<br>IN CONTO<br>DEDICATO<br>IMPIANTO<br>ENTE<br>EROGATORE | IMPORTO<br>CONTRIBUTO | IBAN CONTO<br>DEDICATO   | ATTIVITA'<br>COMPARTO<br>UMBUNDLI<br>NG | IMPORTO AL<br>NETTO DI IVA |
| SAL  |   |                       |                          |   | € 7.819.500,00             |

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Marco Santedicola)

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario;  
Visti gli artt. 32, comma 2 (fasi delle procedure di affidamento), 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) e 60 (procedura aperta) del D.Lgs. n. 50/2016;

Richiamate le determine:

- di approvazione del progetto n. 466 del 17.10.2022;
- a contrarre n. 484 del 28.10.2022;

Considerato che per mero errore nella determina n. 284/2022 è stato omesso il quadro economico del Lotto n. 1 zona Nord, riportando un quadro economico errato;

Preso atto del quadro economico corretto come di seguito:

**LOTTO 1 - COMUNI ZONA NORD (CUP C18B22000300005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Walter Colangeli)

Civitella Casanova, Villa Celiera, Farindola, Montebello di Bertona, Pianella, Penne, Loreto Aprutino, Moscufo, Cappelle Sul Tavo, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Elice, Montefino

A) Lavori a misura:

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 300.000,00  |              |
| - manutenzione straordinaria                   | € 660.000,00  |              |
|  | in uno        | € 960.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |               | € 30.000,00  |
|  | Totale lavori | € 990.000,00 |

B) Somme a disposizione:

€ 148.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.138.000,00

**Atteso** che quant'altro riportato nelle premesse della determina n. 484/2022 resta confermato;

**Vista** la nota integrativa al Disciplinare di gara **Prot. n. 26894 del 02.11.2022**, la quale prevede:

1. l'opzione del Rinnovo contrattuale per tutti i Lotti oggetto della procedura di gara per un periodo massimo di mesi 12;
2. la sostituzione del criterio di valutazione A6 con il seguente:

A6) Qualificazioni professionali del personale specializzato. Saranno valutate le professionalità del personale specializzato che l'offerente intende impegnare nello svolgimento delle attività richieste come saldatori muniti di patentino com di seguito riportato:

- patentino norma UNI EN ISO 9606-1;
- patentino norma UNI EN ISO 14731;
- patentino norma UNI EN ISO 9737;
- patentino norma UNI EN ISO 1076;
- qualificazione a svolgere attività lavorativa in ambiente confinato o potenzialmente inquinato come disposto dal D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011;

3. la sostituzione del criterio di valutazione A6 con il seguente:

A8) Esperienza

Saranno oggetto di valutazione i contratti con uno o più Enti Pubblici locali e/o Aziende gestrici pubbliche o private riguardanti gli interventi di manutenzione e riparazione nell'ambito della gestione del S.I.I., con particolare riferimento a condotte idriche e reti fognanti ivi compreso il servizio di reperibilità h24 / 365 giorni anno.

A8) Esperienza

Saranno oggetto di valutazione i contratti con uno o più Enti Pubblici locali e/o Aziende gestrici pubbliche o private riguardanti gli interventi di manutenzione e riparazione nell'ambito della gestione del S.I.I., con particolare riferimento a condotte idriche e reti fognanti ivi compreso il servizio di reperibilità h24 / 365 giorni anno.

4. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ersi (ex ATO) per l'attività di controllo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata.

A.C.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Marco Santedicola

**Visto** il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore)

#### **DETERMINA**

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** l'integrazione del Disciplinare di Gara Prot. n. 26894 del 02.11.2022 che segue:

#### **LOTTO 1 - COMUNI ZONA NORD (CUP C18B22000300005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Walter Colangeli)

Civitella Casanova, Villa Celiera, Farindola, Montebello di Bertona, Pianella, Penne, Loreto Aprutino, Moscufo, Cappelle Sul Tavo, Arsita, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Elice, Montefino

#### **A) Lavori a misura:**

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 300.000,00        |              |
| - manutenzione straordinaria                   | <u>€ 660.000,00</u> |              |
|  | in uno              | € 960.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |                     | € 30.000,00  |
|  | Totale lavori       | € 990.000,00 |

#### **B) Somme a disposizione:**

€ 148.000,00  
TOTALE COMPLESSIVO € 1.138.000,00

3. **di approvare** altresì i seguenti criteri di valutazione come riportati

A6) Qualificazioni professionali del personale specializzato. Saranno valutate le professionalità del personale specializzato che l'offerente intende impegnare nello svolgimento delle attività richieste come saldatori muniti di patentino come di seguito riportato:

- patentino norma UNI EN ISO 9606-1;
- patentino norma UNI EN ISO 14731;
- patentino norma UNI EN ISO 9737;
- patentino norma UNI EN ISO 1076;
- qualificazione a svolgere attività lavorativa in ambiente confinato o potenzialmente inquinato come disposto dal D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011



Pescara 02.11.2022

**OGGETTO:** Procedura aperta telematica per l'appalto relativo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne comuni zona Nord (Lotto 1), zona Centro (Lotto 2), zona Sud 1 (Lotto 3), zona Sud 2 (Lotto 4), zona Litoranea (Lotto 5) e zona Metropolitana (Lotto 6)

Zona Nord (**Lotto 1**) CIG 9455887CCB – CUP C18B22000300005  
Zona Centro (**Lotto 2**) CIG 9455966DFC – CUP C18B22000310005  
Zona Sud 1 (**Lotto 3**) CIG 9455993447 – CUP C28B22000400005  
Zona Sud 2 (**Lotto 4**) CIG 94560080A9 – CUP C48B22000270005  
Zona Litoranea (**Lotto 5**) CIG 9456020A8D – CUP C48B22000280005  
Zona Metropolitana (**Lotto 6**) CIG 9456027057 – CUP C98B22001330005

#### Integrazione Disciplinare di Gara

==00oo00==

Ad integrazione del Disciplinare di Gara, si precisa che:

1. l'appalto potrà essere oggetto di rinnovo per un periodo massimo di mesi 12;
2. il criterio di valutazione A6 viene sostituito con il seguente:

A6) Qualificazioni professionali del personale specializzato. Saranno valutate le professionalità del personale specializzato che l'offerente intende impegnare nello svolgimento delle attività richieste come saldatori muniti di patentino com di seguito riportato:

- patentino norma UNI EN ISO 9606-1;
- patentino norma UNI EN ISO 14731;
- patentino norma UNI EN ISO 9737;
- patentino norma UNI EN ISO 1076;
- qualificazione a svolgere attività lavorativa in ambiente confinato o potenzialmente inquinato come disposto dal D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011:

- 3 il criterio di valutazione A8 viene sostituito con il seguente:

#### A8) Esperienza

Saranno oggetto di valutazione i contratti con uno o più Enti Pubblici locali e/o Aziende gestrici pubbliche o private riguardanti gli interventi di manutenzione e riparazione nell'ambito della gestione del S.I.I., con particolare riferimento a condotte idriche e reti fognanti ivi compreso il servizio di reperibilità h24 / 365 giorni anno.

Il Responsabile del Procedimento  
(fase di affidamento)

Doct. Benino Di Monte



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing  
Via Maestri del Lavoro D'Italia, 81 – 65125 Pescara  
Tel. 08541781 - Fax 0854156113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686





Determinazione n. 484 del 28/10/2022

L'UFFICIO PROPONENTE \_\_\_\_\_  
*Firma leggibile*

Pescara, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(fase di affidamento)

Firmato da:  
BENINO DI MONTE

Titolo:

Luogo: **Dott. Benino Di Monte**  
Firmato digitalmente dal Dott. Benino Di Monte  
Data: 25/10/2022 10:32:57

Pescara, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO  
**Dott. Ing. Dino Centorame**

Pescara, 25-10-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL  
PRESENTI ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/ FINANZIARIO  
**Dott.ssa Rita Verzulli**

Pescara, 26/10/2022

IL DIRETTORE GENERALE

Pescara, 26/10/2022

NOTE:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE POT-DIS-01  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNARIE FOG08

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico  
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 484 del 28/10/2022

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'appalto relativo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne comuni zona Nord (Lotto 1), zona Centro (Lotto 2), zona Sud 1 (Lotto 3), zona Sud 2 (Lotto 4), zona Litoranea (Lotto 5) e zona Metropolitana (Lotto 6)

Zona Nord (Lotto 1) CIG 9455887CCB – CUP C18B22000300005  
Zona Centro (Lotto 2) CIG 9455966DFC – CUP C18B22000310005  
Zona Sud 1 (Lotto 3) CIG 9455993447 – CUP C28B22000400005  
Zona Sud 2 (Lotto 4) CIG 94560080A9 – CUP C48B22000270005  
Zona Litoranea (Lotto 5) CIG 9456020A8D – CUP C48B22000280005  
Zona Metropolitana (Lotto 6) CIG 9456027057 – CUP C98B22001330005

DETERMINA A CONTRARRE (Art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

| TIPOLOGIA<br>(Investimento<br>o<br>Costo<br>d'esercizio) | ESECUTORE   | CIG/CUP               | DATA INIZIO<br>ATTIVITA' | DATA FINE<br>ATTIVITA'                  | CODICE<br>BUDGET           |
|--|---|-----------------------|--------------------------|---|----------------------------|
|  |   |                       | 01.01.2023               | 31.12.2023                              | VEDASI NOTE                |
| PERIODICITA'<br>FATTURAZIONE                             | CONTRIBUTO<br>IN CONTO<br>DEDICATO<br>IMPIANTO<br>ENTE<br>EROGATORE | IMPORTO<br>CONTRIBUTO | IBAN CONTO<br>DEDICATO   | ATTIVITA'<br>COMPARTO<br>UMBUNDLI<br>NG | IMPORTO AL<br>NETTO DI IVA |
| SAL  |   |                       |                          |   | € 7.819.500,00             |

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Marco Santedicola)

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario;  
Visti gli artt. 32, comma 2 (fasi delle procedure di affidamento), 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) e 60 (procedura aperta) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto:

- che con determina, a firma del Direttore Tecnico, n. 466 in data 17.10.2022, veniva approvato il progetto dei lavori di che trattasi relativo a n. 6 lotti meglio specificati in oggetto;

Preso atto de relativo quadro economico, dei 6 lotti, che segue:

**LOTTO 1 - COMUNI ZONA SUD 2 (CUP C48B22000270005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Emidio Rossano Di Nardo)

Bucchianico, Casalıncontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano.

**A) Lavori a misura:**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 350.000,00                 |
| - manutenzione straordinaria                   | € 620.000,00                 |
|  | in uno € 970.000,00          |
|  | € 30.000,00                  |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.000.000,00               |
|  | Totale lavori € 1.000.000,00 |

**B) Somme a disposizione:**

€ 155.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.155.000,00

**LOTTO 2 - COMUNI ZONA CENTRO (CUP C18B22000310005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Cesare Ortolano)

Alanno, Brittili, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Cugnoli, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Turrialvignani, Vicoli.

**A) Lavori a misura:**

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 380.000,00 |                |
| - manutenzione straordinaria                   | € 650.000,00 |                |
|  | in uno       | € 1.030.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |              | € 32.000,00    |
| Totale lavori                                  |              | € 1.062.000,00 |

**B) Somme a disposizione:** € 165.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.227.000,00

**LOTTO 3 - COMUNI ZONA SUD 1 (CUP C28B22000400005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio)

Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Francavilla al Mare, Lettomanoppello, Manoppello, Miglianico, Ripa Teatina, Roccamorice, Salle, Serramonacesca, Torrevecchia Teatina.

**A) Lavori a misura:**

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 430.000,00 |                |
| - manutenzione straordinaria                   | € 720.000,00 |                |
|  | in uno       | € 1.150.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |              | € 35.500,00    |
| Totale lavori                                  |              | € 1.185.500,00 |

**B) Somme a disposizione:** € 185.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.370.500,00

**LOTTO 4 - COMUNI ZONA SUD 2 (CUP C48B22000270005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Emidio Rossano Di Nardo)

Bucchianico, Casalcontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano.

**A) Lavori a misura:**

|  |              |                |
|--|--------------|----------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 350.000,00 |                |
| - manutenzione straordinaria                   | € 620.000,00 |                |
|  | in uno       | € 970.000,00   |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |              | € 30.000,00    |
| Totale lavori                                  |              | € 1.000.000,00 |

**B) Somme a disposizione:** in uno € 155.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.155.000,00

**LOTTO 5 - COMUNI ZONA LITORANEA (CUP C48B22000280005)**

(Progettazione Geom. Walter Colangeli)

Atri, Città Sant'Angelo, Collecervino, Picciano, Silvi.

**A) Lavori a misura:**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 305.000,00 |              |
| - manutenzione straordinaria                   | € 570.000,00 |              |
|  | in uno       | € 875.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |              | € 27.000,00  |
| Totale lavori                                  |              | € 902.000,00 |

**B) Somme a disposizione:** in uno € 139.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.041.000,00

**LOTTO 6 - COMUNI ZONA METROPOLITANA (CUP C98B22001330005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Mario D'Aurizio)

Pescara, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino.

**A) Lavori a misura:**

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 900.000,00   |                |
| - manutenzione straordinaria                   | € 1.700.000,00 |                |
|  | in uno         | € 2.600.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |                | € 80.500,00    |
| Totale lavori                                  |                | € 2.680.500,00 |

**B) Somme a disposizione:** in uno € 408.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 3.088.500,00

Considerato che con il contratto di appalto, relativo ai singoli lotti in questione (trattasi di sola esecuzione), si intende intervenire sulle reti idriche e fognarie con attività manutentive; Ritenuto impostare la procedura di gara ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere sss) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Ritenuto, altresì, di assumere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto si ritiene più opportuno cercare di ottenere oltre un buon risparmio in termini economici anche buoni livelli in termini tecnici/qualitativi del lavoro medesimo; Accertato che l'ufficio gare ha predisposto lo schema di bando e disciplinare di gara, la relativa modulistica (Modelli 1 e 2, modulo pagamento bollo e modello F23 imposta di bollo), tutto allegato al presente provvedimento di indizione della procedura di gara in parola;

**Atteso che:**

- il responsabile del procedimento della fase di affidamento è il Dott. Benino Di Monte;
- il gruppo di lavoro è composto dall'Ing. Dino Centorame, dal Dott. Benino Di Monte, dall'Arch. Daniele Rosati e dalla Sig.na Fabiola Collemaggio;

Atteso, altresì, che il responsabile del procedimento della fase di esecuzione, il D.L. e le altre figure di ausilio verranno individuate con provvedimenti successivi


Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore)

**DETERMINA**

1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. di procedere alla individuazione di un operatore economico, per ciascun lotto, per i lavori di che trattasi;
3. di stabilire che l'individuazione dell'operatore economico, per ciascuno dei 6 lotti, cui affidare i lavori avvenga mediante procedura aperta [art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016] e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016];
4. di individuare quali elementi essenziali del contratto l'oggetto, la durata e l'importo a base d'asta (tutto specificato negli atti di gara);
5. di approvare lo schema di bando e disciplinare di gara e relativa modulistica (Modelli 1 e 2, modulo pagamento bollo e modello F23 imposta di bollo), uno schema ed unica modulistica per ciascuno dei 6 lotti;
6. di nominare responsabile del procedimento della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Benino Di Monte;
7. di individuare il gruppo di lavoro, con relative percentuali di riparto, nei dipendenti Ing. Dino Centorame 42%, Dott. Benino Di Monte 38%, Arch. Daniele Rosati 10% e Sig.na Fabiola Collemaggio 10%;
8. di rinviare ad altro provvedimento la nomina del responsabile del procedimento della fase di esecuzione, del/i D.L. e delle figure di ausilio;
9. di trasmettere il presente provvedimento all'Ersi (ex ATO) per l'attività di controllo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata.

BDM/bdm

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Santedicola



DETERMINAZIONE N. 166 del 17/10/2022

L'UFFICIO PROPONENTE \_\_\_\_\_

Firma leggibile

Pescara, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO \_\_\_\_\_

Pescara 14.10.2022

IL RESPONSABILE  
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO  
**Dott. Ing. Dino Centorame**

Pescara, 17-10-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  
**Dott.ssa Rita Verzulli**

Pescara 17/10/2022

IL DIRETTORE GENERALE  
**Dott. Marco Santedicola**

Pescara 17/10/2022

NOTE:



DETERMINA N° 166 DEL 17/10/2022

**Oggetto:** Manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne comuni zona Nord, Centro, Sud 1, Sud 2 Litoranea e Metropolitana anno 2023. Approvazione progetto definitivo ed impegno di spesa.

| TIPOLOGIA (INVESTIMENTO COSTO D'ESERCIZIO) | DITTA ESECUTRICE                                     | CIG/CUP            | DATA INIZIO ATTIVITA' | DATA FINE ATTIVITA' | CODICE BUDGET               |                   |
|--|--|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| MANUTENZIONE                               | OPERA DA APPALTARE                                   | /                  | /                     | /                   |                             |                   |
| PERIODICITA' FATTURAZIONE                  | CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE | IMPORTO CONTRIBUTO | IBAN CONTO DEDICATO   |                     | ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI | IMPORTO NETTO IVA |
| BIMESTRALE                                 | -  | -                  | /                     |                     | AD - FN                     | € 7.890.000,00    |

#### IL DIRETTORE TECNICO

Visto lo Statuto Aziendale e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020, allibrata in data 21.12.2020;

#### Premesso che:

- ✓ l'ACA S.p.A., in qualità di gestore unico del S.I.L., è titolata all'espletamento delle procedure per l'affidamento degli interventi di manutenzione delle condotte idriche e fognarie dei comuni in gestione;
- ✓ si rende necessario procedere all'espletamento della nuova gara d'appalto per gli interventi di manutenzione in oggetto per l'anno 2023;

Considerato che, trattandosi di lavori di manutenzione, l'ufficio tecnico ha redatto il progetto definitivo ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge 14.06.2019, n.55 costituito dai seguenti elaborati per ciascuna zona omogenea di intervento:

- elenco prezzi unitari;
- computo metrico estimativo;
- relazione illustrativa e quadro economico;
- capitolato speciale d'appalto;
- psc;
- corografia;

Dato atto che la spesa complessiva ammonta ad € 7.961.960,00 IVA esclusa come dai quadri economici distinti per le singole zone omogenee di seguito riportati:

#### COMUNI ZONA NORD (CUP C18B22000300005)

(Progettazione e direzione lavori Geom. Walter Colangeli)

Civitella Casanova, Villa Celiara, Farindola, Montebello di Bertona, Pianella, Penne, Loreto Aprutino, Moscufo, Cappelle Sul Tavo, Arsitia, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Elice, Montefino.

#### A) Lavori a misura:

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 300.000,00  |              |
| - manutenzione straordinaria                   | € 660.000,00  |              |
|  | in uno        | € 960.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso |               | € 30.000,00  |
|  | Totale lavori | € 990.000,00 |

#### B) Somme a disposizione:

|  |             |              |
|--|-------------|--------------|
| - I.V.A. 10% man. str. (split payment)             | € 66.000,00 |              |
| - I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment) | € 72.600,00 |              |
| - art. 113 D.Lgvo n. 50/2016                       | € 7.000,00  |              |
| - imprevidi  | € 2.400,00  |              |
|  | in uno      | € 148.000,00 |

TOTALE COMPLESSIVO € 1.138.000,00

**COMUNI ZONA CENTRO (CUP C18B22000310005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Cesare Ortolano)

Alanno, Brittolli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Cugnoli, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turriavignani, Vicoli.

**A) Lavori a misura:**

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 380.000,00  |                |
| - manutenzione straordinaria                   | € 650.000,00  |                |
|  | in uno        | € 1.030.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 32.000,00   |                |
|  | Totale lavori | € 1.062.000,00 |

**B) Somme a disposizione:**

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| - I.V.A. 10% man. str. (split payment)             | € 65.000,00        |                |
| - I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment) | € 90.640,00        |                |
| - art. 113 D.Lgvo n. 50/2016                       | € 8.000,00         |                |
| - imprevisti                                       | € 1.360,00         |                |
|  | in uno             | € 165.000,00   |
|  | TOTALE COMPLESSIVO | € 1.227.000,00 |

**COMUNI ZONA SUD 1 (CUP C28B22000400005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio)

Abbateggio, Bolognano, Caramanico Terme, Francavilla al Mare, Lettomanoppello, Manoppello, Miglianico, Ripa Teatina, Roccamorice, Salle, Serramonacesca, Torrevicchia Teatina.

**A) Lavori a misura:**

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 430.000,00  |                |
| - manutenzione straordinaria                   | € 720.000,00  |                |
|  | in uno        | € 1.150.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 35.500,00   |                |
|  | Totale lavori | € 1.185.500,00 |

**B) Somme a disposizione:**

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| - I.V.A. 10% man. str. (split payment)             | € 72.000,00        |                |
| - I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment) | € 102.410,00       |                |
| - art. 113 D.Lgvo n. 50/2016                       | € 9.000,00         |                |
| - imprevisti                                       | € 1.590,00         |                |
|  | in uno             | € 185.000,00   |
|  | TOTALE COMPLESSIVO | € 1.370.500,00 |

**COMUNI ZONA SUD 2 (CUP C48B22000270005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Emidio Rossano Di Nardo)

Bucchianico, Casalcontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano.

**A) Lavori a misura:**

|  |               |                |
|--|---------------|----------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 350.000,00  |                |
| - manutenzione straordinaria                   | € 620.000,00  |                |
|  | in uno        | € 970.000,00   |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 30.000,00   |                |
|  | Totale lavori | € 1.000.000,00 |

**B) Somme a disposizione:**

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| - I.V.A. 10% man. str. (split payment)             | € 62.000,00        |                |
| - I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment) | € 83.600,00        |                |
| - art. 113 D.Lgvo n. 50/2016                       | € 7.600,00         |                |
| - imprevisti                                       | € 1.800,00         |                |
|  | in uno             | € 155.000,00   |
|  | TOTALE COMPLESSIVO | € 1.155.000,00 |

**COMUNI ZONA LITORANEA (CUP C48B22000280005)**

(Progettazione Geom. Walter Colangeli)

Atri, Città Sant'Angelo, Collecervino, Picciano, Silvi.

**A) Lavori a misura:**

|  |               |              |
|--|---------------|--------------|
| - manutenzione ordinaria                       | € 305.000,00  |              |
| - manutenzione straordinaria                   | € 570.000,00  |              |
|  | in uno        | € 875.000,00 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 27.000,00   |              |
|  | Totale lavori | € 902.000,00 |

**COMUNI ZONA LITORANEA**

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| A - Lavori a misura soggetti a ribasso         | € 875.000,00       |                |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 27.000,00        |                |
|  | Totale lavori      | € 902.000,00   |
| B - Somme a disposizione                       | € 139.000,00       |                |
|  | TOTALE COMPLESSIVO | € 1.041.000,00 |

**COMUNI ZONA METROPOLITANA**

|  |                    |                |
|--|--------------------|----------------|
| A - Lavori a misura soggetti a ribasso         | € 2.600.000,00     |                |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 80.500,00        |                |
|  | Totale lavori      | € 2.680.500,00 |
| B - Somme a disposizione                       | € 408.000,00       |                |
|  | TOTALE COMPLESSIVO | € 3.088.500,00 |

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 12 - comma 5, del capitolato speciale d'appalto, la durata dell'appalto è stimata in dodici mesi e che nel bando di gara sarà prevista la proroga contrattuale per la durata stabilita dalla vigente normativa in materia;
- di nominarsi responsabile unico del procedimento e di nominare direttore dei lavori i tecnici indicati nelle varie zone di intervento riportate nelle premesse del presente atto;
- di dare atto che il direttore dei lavori della Zona Litoranea verrà nominato con successivo atto;
- di impegnare la complessiva spesa di € 7.890.000,00 al netto I.V.A.
- di stabilire le modalità di appalto con successivo atto;
- di trasmettere la presente determinazione all'ufficio gare, ai direttori dei lavori e all'ERSI.

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Lorenzo Livello

Pescara, li \_\_\_\_\_



|  |                     |
|--|---------------------|
| <u>B) Somme a disposizione:</u>                    |                     |
| - I.V.A. 10% man. str. (split payment)             | € 57.000,00         |
| - I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment) | € 73.040,00         |
| - art. 113 D.Lgvo n. 50/2016                       | € 7.000,00          |
| - imprevisti                                       | € 1.960,00          |
|  | in uno € 139.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO € 1.041.000,00                  |                     |

**COMUNI ZONA METROPOLITANA (CUP C98B22001330005)**

(Progettazione e direzione lavori Geom. Mario D'Aurizio)

Pescara, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <u>A) Lavori a misura:</u>                     |                              |
| - manutenzione ordinaria                       | € 900.000,00                 |
| - manutenzione straordinaria                   | € 1.700.000,00               |
|  | in uno € 2.600.000,00        |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 80.500,00                  |
|  | Totale lavori € 2.680.500,00 |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <u>B) Somme a disposizione:</u>                    |                     |
| - I.V.A. 10% man. str. (split payment)             | € 170.000,00        |
| - I.V.A. 22% man. ord. e sicurezza (split payment) | € 215.710,00        |
| - art. 113 D.Lgvo n. 50/2016                       | € 21.000,00         |
| - imprevisti                                       | € 1.290,00          |
|  | in uno € 408.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO € 3.088.500,00                  |                     |

Visti i singoli verbali di validazione dei progetti;

Visto il D.P.R. n. 207/10 nel testo in vigore e il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,

**DETERMINA**

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente ritrascritte;
- 2) di approvare il progetto definitivo degli interventi di manutenzione in oggetto per l'importo complessivo di € 7.961.960,00 IVA esclusa costituito, per ciascuna area omogenea, dagli elaborati indicati in premessa redatti ai sensi dell'art. 1, comma 6 della Legge 14.06.2019, n.55 che, anche se non materialmente allegati al presente atto né formano parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che i quadri economici esplicitano le seguenti voci di spesa:

COMUNI ZONA NORD

|  |                            |
|--|----------------------------|
| A - Lavori a misura soggetti a ribasso         | € 960.000,00               |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 30.000,00                |
|  | Totale lavori € 990.000,00 |
| B - Somme a disposizione                       | € 148.000,00               |
| TOTALE COMPLESSIVO € 1.138.000,00              |                            |

COMUNI ZONA CENTRO

|  |                              |
|--|------------------------------|
| A - Lavori a misura soggetti a ribasso         | € 1.030.000,00               |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 32.000,00                  |
|  | Totale lavori € 1.062.000,00 |
| B - Somme a disposizione                       | € 165.000,00                 |
| TOTALE COMPLESSIVO € 1.227.000,00              |                              |

COMUNI ZONA SUD 1

|  |                              |
|--|------------------------------|
| A - Lavori a misura soggetti a ribasso         | € 1.150.000,00               |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 35.500,00                  |
|  | Totale lavori € 1.185.500,00 |
| B - Somme a disposizione                       | € 185.000,00                 |
| TOTALE COMPLESSIVO € 1.370.500,00              |                              |

COMUNI ZONA SUD 2

|  |                              |
|--|------------------------------|
| A - Lavori a misura soggetti a ribasso         | € 970.000,00                 |
| - oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso | € 30.000,00                  |
|  | Totale lavori € 1.000.000,00 |
| B - Somme a disposizione                       | € 155.000,00                 |
| TOTALE COMPLESSIVO € 1.155.000,00              |                              |