

ed € 389.930,00 per somme a disposizione oltre all'iva in Split Payment come da Quadro tecnico economico di seguito riportato;

- con determina n° 562 del 12.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'ing. Alberto Bizzarri, aggiornato alle disposizioni di cui all'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 in materia di revisione ed adeguamento prezzi, dei lavori denominati **PSRA-40-02-A -2 – Lavori urgenti di potenziamento dell'acquedotto del Giardino - 2° STRALCIO - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino. di € 1.269.000,00 di cui € 949.250,00 ed € 319.750,00 a carico di ACA Spa con i fondi della tariffa del SII**; che prevede una spesa complessiva di € 1.339.180,00 di cui € 994.180,00 quota da finanziamento della Regione Abruzzo ed € 389.930,00 Quota di Co-finanziamento ACA Spa; ripartita nel Quadro Economico come segue: € 974.736,00 per lavori a base d'asta, € 19.444,00 per oneri della sicurezza ed € 345.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione oltre all'IVA in Split Payment;
- che con Determina n° 562 del 12.12.2022, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 c. 2 (fase di affidamento svolta attraverso piattaforma telematica), 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione – minor prezzo), come da quadro economico di seguito riportato:

- Lavori a base d'asta	€ 974.736,00
- Oneri per la sicurezza	€ 19.444,00
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 994.180,00
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 345.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.339.180,00
	+ IVA Split Payment

Visti: i verbali n°. 1 del 19.12.2022 e n° 2 del 19.12.2022;

Atteso che:

- occorre approvare occorre i verbali di gara prima richiamati e procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione;
- occorre aggiudicare l'appalto all'O.E.: **L.P.G. Spa- Via Risorgimento- Villa Bozza – (Te) P.I. 01691470676 con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 893.782,20 di cui € 874.338,20 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 10.30 % ed € 19.444,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva Split payment come per legge, come da quadro economico post-gara di seguito riportato:**

- Lavori al netto del ribasso d'asta del 10.30 %	€ 874.338,20
- Oneri per la sicurezza	€ 19.444,00
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 893.782,20
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 345.000,00
- Economia da ribasso d'asta	€ 100.397,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.339.180,00
	+ IVA Split Payment

- Con successivo provvedimento verrà individuato il RUP della fase dell'esecuzione e le altre figure di ausilio;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

Visto : il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

- 1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;**

2. di approvare i verbali n°. 1 del 19.12.2022 e n° 2 del 19.12.2022;

3. di aggiudicare all'O.E.: L.P.G. Spa- Via Risorgimento- Villa Bozza – (Te) P.I. 01691470676 i lavori di cui al progetto **"PSRA-40-02-A -2 – Lavori urgenti di potenziamento dell'acquedotto del Giardino - 2° STRALCIO - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino.** con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 893.782,20 di cui € 874.338,20 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 10.30 % ed € 19.444,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva Split payment;

4. di individuare quale secondo classificato l'O.E. PARTITI Srl con sede in C.da Arola n° 30 – Montorio al Vomano (Te) - P. Iva 01587380674;

5. di rinviare ad altro provvedimento la nomina del RUP della fase dell'esecuzione e delle altre figure di ausilio;

6. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti auto certificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;

7. di disporre la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di chiedere all'ERSI Abruzzo ed alla Regione Abruzzo, in percentuale, il rifinanziamento della maggiore spesa dell'intervento di € 70.180,00 per l'incremento dei costi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022 in materia di revisione ed adeguamento prezzi;

9. di Trasmettere la presente determinazione al Direttore Generale, all'Ufficio contratti, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario, il Direttore Tecnico;

Pescara li

CD

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola



A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 1 del 19.12.2022

Oggetto: CIG 95382003A4 - "PSRA - 41 - 02 - A - 2 - Lavori urgenti di potenziamento dell'acquedotto del Giardino - 2° STRALCIO (A+B) - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino"-

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 15:01 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il seggio è così composto:

PRESIDENTE: Ing. Dino Centorame

TESTE: Sig. Fabiola Collemaggio

TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

con Determina a contrarre n. 562 del 12.12.2022 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, conv. L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. L. n. 108/2021 per l'affidamento dei lavori del "PSRA - 41 - 02 - A - 2 - Lavori urgenti di potenziamento dell'acquedotto del Giardino - 2° STRALCIO (A+B) - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino"- "dell'importo complessivo di progetto di € 1.339.180,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedì - 19 Dicembre 2022 - 13:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 19 Dicembre 2022 - 15:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica constatata e fa constatare che, entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenute ed acquisite al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	294551 16/12/2022 14:07	PRTFNC58M14L103Y	PARTITISRL
2	294913 19/12/2022 09:34	01691470676	L.P.G. SPA

Sempre il Presidente procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 19 Dicembre 2022 -
15:03

PRTFNC58M14L103Y PARTITISRL

Lunedì - 19 Dicembre 2022 -
15:08

01691470676


L.P.G. SPA

Il Presidente unitamente ai commissari procede alla valutazione della documentazione amministrativa dei 2 offerenti.

Dal controllo della documentazione effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 15:14.

Del che è redatto il presente verbale che, letto, confermato, viene sottoscritto come segue:

Three handwritten signatures in blue ink are visible on the page. The first signature on the left is a cursive signature that appears to start with 'P'. The middle signature is a stylized, circular mark. The signature on the right is a cursive signature that appears to start with 'G'.



A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 2 del 19.12.2022

Oggetto: CIG 95382003A4 - "PSRA - 41 - 02 - A -2 - Lavori urgenti di potenziamento dell'acquedotto del Giardino - 2° STRALCIO (A+B) - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino"-

L'anno 2022, il giorno 19, del mese di dicembre alle ore 16:21 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara che è così composto:

PRESIDENTE: Ing. Dino Centorame

TESTE: Sig. Fabiola Collemaggio

TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare

Il Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, come da registro che segue:

Lunedì - 19 Dicembre 2022 - 16:21	PRTFNC58M14L103Y	PARTITISRL
Lunedì - 19 Dicembre 2022 - 16:22	01691470676	L.P.G. SPA

da lettura delle percentuali di ribasso offerte dai concorrenti e da atto dei seguenti risultati:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale
1	294551	16/12/2022	PRTFNC58M14L103Y	PARTITISRL	7,800	7,800
2	294913	19/12/2022	01691470676	L.P.G. SPA	10,300	10,300

A questo punto il Presidente, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola in favore della società **L.P.G. SPA** con sede in Villa Bozza (TE) alla Via Risorgimento, P.IVA 01691470676, con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 893.782,20, di cui € 874.338,20 per lavori al netto del ribasso del 10,30%, di cui € 19.444,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA split come per legge.

Individua quale secondo classificato il concorrente **PARTITISRL** con sede in Montorio al Vomano (TE) alla Contrada Arola, n. 30, P.IVA 01587380674 con un ribasso percentuale del 7.80%.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente del del seggio, alle ore 16:27 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto), così come previsto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.



A.C.A. Spa in house providing

Prospetto di aggiudicazione

Procedura: Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016

Oggetto: "PSRA - 41 - 02 - A - 2 - Lavori urgenti di potenziamento dell'acquedotto del Giardino - 2° STRALCIO (A+B) - Raddoppio tratto finale adduttore Tirino".

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
294913 del 19/12/2022	01691470676	L.P.G. SPA - Aggiudicatario	S	10.3	10.3
294551 del 16/12/2022	PRTFNC58M14L103Y	PARTITISRL - Secondo	S	7.8	7.8

 Aggiudicatario
 Secondo classificato
 Escluso
 Non Ammesso