

ambito amministrativo

REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA DI PESCARA
COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA

titolo commessa / progetto

DISMISSIONE DELLA FOSSA IMHOFF "ZIATTÉ" PER MEZZO DELLA
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

fase:

Progetto definitivo

committente

ambito / disciplina

progettazione

tipo elaborato:

elaborato tecnico economico

oggetto elaborato:

quadro economico

progressivo di commessa

10_2019-56D

visti

denominazione file

10_2019-56D-PRO-ETE-QE

Scala

--

Formato

A4

Data

18/05/2021

revisione

05

verifica

note di revisione

progettista / autore



SERGIO IEZZI
INGEGNERE

studio di ingegneria ing. sergio iezzi: studio: Via Rigopiano 20/5, 65124 Pescara (PE) – fax. +39 085-41.70.136 – mob. +39 346.82.91.332 – e-mail: sergio@iezzi.eu – PEC: sergio@pec.iezzi.eu – Albo degli Ingegneri di Pescara n. 1764 – P.IVA: 01592970667 – C.F.: ZZISRG74P25G878H –web: iezzi.eu





QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI		
A. LAVORI	% I.V.A	Importi in €
1. Lavori a Misura	10,0000	€ 84.406,63
2. Lavori a Corpo	10,0000	€ 8.028,68
3. Sicurezza Ordinaria compresa nelle lavorazioni non soggetta a ribasso	-	€ 2.464,78
4. Sicurezza speciale a Corpo non soggetta a ribasso	3,0000	-
5. Sicurezza speciale a Misura non soggetta a ribasso		-
a. sicurezza	-	-
6. Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	-	-
7. Lavori in economia	-	-
TOTALE A) LAVORI		€ 94.900,09
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
1. SPESE DIVERSE		€ 15.735,01
1.1 Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	22,0000	€ 1.500,00
1.2 Maggiori lavori imprevidi 15,00% Lavori	22,0000	€ 14.235,01
1.3 Spese per attività di consulenza e di supporto	-	-
1.4 Incremento del prezzo chiuso	-	-
1.5 Spese per commissioni giudicatrici	-	-
1.6 Spese pubblicità	-	-
1.7 Spese per opere d'arte (max 2% importo a base d'asta)	-	-
1.8 Altro	-	-
2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI		€ 8.450,00
2.1 Indagini geologiche	22,0000	€ 4.000,00
2.2 Rilievi topografici	22,0000	€ 2.450,00
2.3 Rilievi sotto servizi	-	-
2.4 Altro	-	€ 2.000,00
2.4.1 Indagini Archeologiche	22,0000	€ 2.000,00
3. SPESE ANALISI E COLLAUDI		€ 1.200,00
3.1 Analisi di laboratorio	-	-
3.2 Collaudo statico	-	-
3.3 Collaudo tecnico-amministrativo	22,0000	€ 1.200,00
3.4 Altro	-	-
4. SPESE TECNICHE		€ 14.363,47
4.1 Progettazione	22,0000	€ 10.400,00
4.2 Fondo incentivante	-	-
4.3 Progettazione strutturale	-	-
4.4 Progettazione impianti	-	-
4.5 Direzione dei lavori	-	-
4.6 Contabilità	-	-
4.7 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	22,0000	€ 1.000,00
4.8 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	22,0000	€ 1.500,00
4.9 Frazionamenti/accontamenti	-	-
4.10 Assicurazione dipendenti	-	-
4.11 Attività preliminari	-	-
4.12 Altro	-	€ 1.463,47
4.12.1 INCENTIVI (D.lgs. 163/06-ART 92 COMMA 5) (2%)	-	€ 1.463,47
5. ACQUISIZIONE AREE		-
5.1 Espropriazione terreni	-	-
5.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
5.3 Altro	-	-
6. OCCUPAZIONE AREE		€ 1.183,25
6.1 Espropriazione terreni	-	€ 1.183,25
6.2 Indennizzo conduttori e frutti pendenti	-	-
6.3 Altro	-	-
7. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI		€ 500,00
7.1 Alla rete di energia elettrica	22,0000	€ 500,00
7.2 Alla rete telefonica	-	-
7.3 Altro	-	-
8. ALTRE SOMME		-
9. I.V.A.		€ 17.776,23
9.1 I.V.A. su A) LAVORI		€ 9.243,53
9.2 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.532,70
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 41.431,73
I.V.A. su A) LAVORI		€ 9.243,53
I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE		€ 8.532,70
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA		€ 59.207,96
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)		€ 154.108,05