

Determinazione n. 604 del 21/12 /2022

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO _____
(fase dell'affidamento)

Dott. Benino Di Monte

Pescara _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 21-12-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 21/12/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 21/12/2022

NOTE:

PDE 01/6

Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97



DETERMINAZIONE n° 604 del 21/12 /2022

OGGETTO:	"Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo Comune di Pescara" LOTTO 6 – Realizzazione di una vasca di prima pioggia da 3.350 mc in prossimità del ponte di Villa Fabio (Ponte Capacchietti); - ID 328- Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione O.E - APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.r.l con sede a Pontelandolfo (BN) - Via Vittime del Lavoro di Bridgeport,70 – P.IVA 01129640627 CUP: 26H17000580006 CIG: 95082231D7				
TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
		95082231D7 26H17000580006	01.02.2023	31.12.2023	
PERIODICITA' FATTURAZIONE	Contributo in conto dedicato ente erogatore	Importo Co-Finanziamento	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO AL NETTO DI IVA
SAL	FSC 2014/2022 € 1.542.443,52	ACA Spa € 385.610,88		PDE-01/6	€ 1.300.144,63

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Premesso che:

- il progetto di che trattasi è ricompreso negli interventi del Piano di Sviluppo e Coesione " , sotto il piano " Interventi per la tutela del territorio e delle acque" denominato "Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo Comune di Pescara" - LOTTO 6 – Realizzazione di una vasca di prima pioggia da 3.350 mc in prossimità del ponte di Villa Fabio (Ponte Capacchietti), che prevede una spesa complessiva di € 1.928.054,40 di cui € 1.542.443,52 quota da finanziamento FSC2014/2022 ed € 385.610,88 Quota di Co-finanziamento di ACA Spa di proventi della tariffa del SII;
- con determina n° 131 del 16.11.2022 il Direttore dell'ERSI ha approvato il progetto esecutivo dei lavori, redatto dall'ing. Vincenzo D'angelo (Ch) che prevede la spesa complessiva di € 1.928.054,40 ripartito come segue: per lavori a base d'asta € 1.559.955,13, € 33.289,47 per oneri della sicurezza ed € 334.809,80 somme a disposizione dell'Amministrazione oltre all'IVA in Split Payment;
- che con Determina n° 517 del 24.11.2022, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 c. 2 (fase di affidamento svolta attraverso piattaforma telematica), 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione – minor prezzo), come da quadro economico di seguito riportato:

- Lavori a base d'asta	€ 1.559.955,13
- Oneri per la sicurezza	€ 33.289,47
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 1.593.244,60

- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 334.809,80
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.928.054,40
	+ IVA Split Payment

Visti: i verbali n° 1 del 12.12.2022 e n° 2 del 14.12.2022;

Atteso che:

- occorre approvare occorre i verbali di gara prima richiamati e procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione;
- Procedere ad aggiudicare l'appalto all'O.E. **APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.r.l** con sede a Pontelandolfo (BN) - Via Vittime del Lavoro di Bridgeport,70 - P.IVA 01129640627, i lavori relativi a **"Disinquinamento fiume Pescara - potenziamento sistema depurativo di Pescara - Nuovo parco depurativo Comune di Pescara" - LOTTO 6 - Realizzazione di una vasca di prima pioggia da 3.350 mc in prossimità del ponte di Villa Fabio (Ponte Capacchietti)**, con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 1.300.144,63 di cui € 1.266.855,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,789 % ed € 33.289,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- Lavori al netto del ribasso d'asta del 18.789 %	€ 1.266.855,16
- Oneri per la sicurezza	€ 33.289,47
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 1.300.144,63
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 334.809,80
- Economia da ribasso d'asta	€ 293.099,97
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.928.054,40
	+ IVA Split Payment

- Con successivo provvedimento verrà individuato il RUP della fase dell'esecuzione e le altre figure di ausilio;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

Visto : il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

- 1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;**
- 2. di approvare** i verbali n° 1 del 12.12.2022 e n° 2 del 14.12.2022;
- 3. di aggiudicare** l'appalto in favore dell'O.E. **APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI Srl** con sede a Pontelandolfo (BN) - Via Vittime del Lavoro di Bridgeport,70 - P.Iva 01129640627, i lavori relativi a **"Disinquinamento fiume Pescara - potenziamento sistema depurativo di Pescara - Nuovo parco depurativo Comune di Pescara" - LOTTO 6 - Realizzazione di una vasca di prima pioggia da 3.350 mc in prossimità del ponte di Villa Fabio (Ponte Capacchietti)**, con un importo contrattuale di € 1.300.144,63 di cui € 1.266.855,16 per lavori al netto del ribasso d'asta del 18,789 % ed € 33.289,47 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- 4. di individuare** quale secondo classificato l'O.E. CEDIS S.r.l con sede ad Isernia - Corso Risorgimento,347 P.IVA 00295620942;
- 5. di rinviare** ad altro provvedimento la nomina del RUP della fase dell'esecuzione e delle altre figure di ausilio;
- 6. di dare atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti auto certificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
- 7. di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 8. di Trasmettere** la presente determinazione al Direttore Generale, all'Ufficio contratti, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario, il Direttore Tecnico;

Pescara Li 21/12/2022
C.D.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola





A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 1 del 12.12.2022

Oggetto: CIG 95082231D7 - "Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo Comune di Pescara"
LOTTO 6 – REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3350 MC. IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VILLA FABIO (Ponte Capacchietti)

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 09:51 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il Seggio è così composto:

PRESIDENTE: Ing. Dino Centorame

TESTE: Dott. Benino Di Monte

TESTE e segretario verbalizzante: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 517 del 24.11.2022 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'ex art. 1, co. 2, lettera b) D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021 per l'affidamento dei lavori di "Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo Comune di Pescara"

LOTTO 6 – REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3350 MC. IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VILLA FABIO (Ponte Capacchietti)", dell'importo complessivo di progetto di € 1.928.054,00 oltre IVA nella misura di legge.

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Domenica - 11 Dicembre 2022 - 20:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 09:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica constatata e fa constatare che, entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 9 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	288706	29/11/2022 11:01	01129640627	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.
2	289973	02/12/2022 12:02	15086941000	BEMAR SRL
3	291097	06/12/2022 15:44	00056510944	ACQUAVIVA SRL
4	291335	07/12/2022 10:41	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
5	291520	07/12/2022 12:58	10209501005	ALBARELLI WALTER SRL
6	291750	07/12/2022 18:46	02820000608	CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L.

7	292000	09/12/2022 10:43	01652610641	3R COSTRUZIONI SRL
8	292218	09/12/2022 16:34	02167530514	3C AEDIFICATORIA SRL
9	292454	11/12/2022 12:34	00295620942	CEDIS SRL

Sempre il Presidente procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 09:52	01129640627	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 10:02	15086941000	BEMAR SRL
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 10:14	00056510944	ACQUAVIVA SRL
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 10:22	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ' COOPERATIVA
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 10:46	10209501005	ALBARELLI WALTER SRL
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 10:51	02820000608	CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 10:58	01652610641	3R COSTRUZIONI SRL
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 11:03	02167530514	3C AEDIFICATORIA SRL
Lunedì - 12 Dicembre 2022 - 11:12	00295620942	CEDIS SRL

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 9 offerenti, scaturisce il seguente esito:

procedure di soccorso istruttorio per il seguente concorrente:
00447840356 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETÀ' COOPERATIVA per mancanza del PASSOE.

Dal controllo effettuato dal Seggio di gara risulta che la documentazione è conforme per le altre n. 8 società concorrenti di cui sopra, che vengono ammesse alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11:17.

Letto, confermato e sottoscritto.



A.C.A. Spa in house providing

Prospetto di aggiudicazione

Procedura: Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016

Oggetto: "Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo Comune di Pescara"
LOTTO 6 – REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3350 MC. IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VILLA FABIO (Ponte Capacchietti)

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
288706 del 29/11/2022	01129640627	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. - Aggiudicatario	S	18.789	18.789
292454 del 11/12/2022	00295620942	CEDIS SRL - Secondo	S	16.64	16.64
289973 del 02/12/2022	15086941000	BEMAR SRL -	S	13.931	13.931
291097 del 06/12/2022	00056510944	ACQUAVIVA SRL -	S	9.95	9.95
291750 del 07/12/2022	02820000608	CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L -	S	5.25	5.25
292218 del 09/12/2022	02167530514	3C AEDIFICATORIA SRL -	S	4.555	4.555
292000 del 09/12/2022	01652610641	3R Costruzioni srl -	S	25.8	25.8
291520 del 07/12/2022	10209501005	ALBARELLI WALTER SRL -	S	23.317	23.317
291385 del 07/12/2022	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA -	S	21.737	21.737

	Aggiudicatario
	Secondo classificato
	Escluso
	Non Ammesso

Soglia di anomalia calcolata ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 97 c. 2 bis - Media: 15.659 - Scarto Medio: 4.461 - Rapporto: 0.284 - Soglia di anomalia: 20.12



A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 2 del 14.12.2022

Oggetto: CIG 95082231D7 - "Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo Comune di Pescara"
LOTTO 6 – REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3350 MC. IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VILLA FABIO (Ponte Capacchietti)

L'anno 2022, il giorno 14, del mese di dicembre alle ore 15:38 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara che è così composto:

PRESIDENTE: Ing. Dino Centorame

TESTE: Dott. Benino Di Monte

TESTE e segretario verbalizzante: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare. Richiamato il verbale n 1 del 12.12.2022;

Il Presidente ricevuta la documentazione amministrativa trasmessa dall'operatore economico **C.F.C. Consorzio fra costruttori Società Cooperativa, consistente nel PASSOE così come richiesto**, la reputa congrua e alla luce della stessa conferma l'ammissione di tutti gli operatori economici.

A questo punto il Presidente, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche come da registro che segue:

Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:48	01129640627	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:49	15086941000	BEMAR SRL
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:50	00056510944	ACQUAVIVA SRL
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:51	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:52	10209501005	ALBARELLI WALTER SRL
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:53	02820000608	CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:54	01652610641	3R COSTRUZIONI SRL
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:56	02167530514	3C AEDIFICATORIA SRL
Mercoledì - 14 Dicembre 2022 - 15:56	00295620942	CEDIS SRL

da lettura dei ribassi percentuali offerti e da atto dei seguenti risultati:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale	
1	288706	29/11/2022	01129640627	APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.	18,789	18,789
2	289973	02/12/2022	15086941000	BEMAR SRL	13,931	13,931
3	291097	06/12/2022	00056510944	ACQUAVIVA SRL	9,950	9,950
4	291385	07/12/2022	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA	21,737	21,737
5	291520	07/12/2022	10209501005	ALBARELLI WALTER SRL	23,317	23,317
6	291750	07/12/2022	02820000608	CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L	5,250	5,250
7	292000	09/12/2022	01652610641	3R COSTRUZIONI SRL	25,800	25,800
8	292218	09/12/2022	02167530514	3C AEDIFICATORIA SRL	4,555	4,555
9	292454	11/12/2022	00295620942	CEDIS SRL	16,640	16,640

Media offerte: 15.659 Scarto Medio: 4.461 Soglia di anomalia: 20.12


dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa **APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L.** con sede in Pontelandolfo alla via Vittime del Lavoro di Bridgeport n. 70, P.IVA n. 01129640627, per l'importo contrattuale di aggiudicazione di € 1.300.144,63, di cui € 1.266.855,17 per lavori al netto del ribasso percentuale del 18.789% ed € 33.289,47 per oneri di sicurezza oltre Iva split come per legge.

Individua quale seconda classificata la società **CEDIS SRL** con sede in Isernia (IS), in Corso Risorgimento, 347, P.IVA 00295620942 con un ribasso percentuale pari al 16.64%.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 16:05 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto), così come previsto per legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

Three handwritten signatures in blue ink are present on the page. The top signature is a cursive 'G' followed by 'RUBIN'. Below it is a signature that appears to be 'G. RUBIN'. To the left of these is a circular stamp or signature. At the bottom center, there is a small, simple signature.