

DETERMINA N° 243 DEL 23 / 05 / 2022



L'UFFICIO PROPONENTE
Pescara, _____
Ing. L. Livello – ing. D. Centorame

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Pescara _____
Dott. Ing. Lucia Bergia

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame
Pescara, 13-05-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:
1200 - 1300
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli
Pescara 18/05/2022

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola
Pescara 23/05/2022

NOTE:

DETERMINA N° 243 DEL 23 / 05 / 2022

OGGETTO:	SBLOCCA ITALIA –Realizzazione degli interventi di adeguamento ed ottimizzazione del depuratore di Pescara 2° Stralcio. - ID 274 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUALI BELLICI – BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 lettera b), D.Lgs. 50/2016 s.m.i. - Approvazione Verbale di gara n. 1 del 19.04.2022 e aggiudicazione all'OE BCM Service S.r.l. con sede legale a San Marcellino (CE), in corso Giacomo Matteotti n. 68 C.F. e P. Iva 04534080611. CIG <u>BC53668807</u>				
TIPOLOGIA Investimento/ Costo d'esercizio)	DITTA ESECUTRICE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	IMPORTO NETTO IVA
Investimento	BCM Service S.r.l.		/	30/072022	€ 7.000,00
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING
	SBLOCCA ITALIA Giunta Regionale Abruzzo	/	/	D	1200

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto Aziendale e la deliberazione del C.d'A. n. 24 in data 02.12.2020 allibrata in data 21.12.2020 per attribuzione delle deleghe e competenze al Direttore Generale Dott. Marco Santedicola; Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, l'attestazione della copertura finanziaria ed il parere di legittimità raccolti in apposito modulo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- con determina n° 461/2015 e successiva determina di rettifica n° 471/2016 è stata indetta la gara per i lavori di adeguamento, potenziamento ed ottimizzazione del depuratore di Pescara – 2° Stralcio i ai sensi dell'art. 54, c. 1 e 2 e dell'art. 55, c. 1 del D.Lgs. n° 163/2016 e s.m.i., mediante procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n° 163/2016 e s.m.i.;
- con determinazione n° 822 del 23.12.2016 i lavori sono stati aggiudicati all'O.E. ATI Angelo De Cesaris S.r.l. – ENTEI S.p.a. (oggi ETICA S.p.a.) – ALMA Cis S.r.l. per l'importo contrattuale di € 7.0102.120,66 di cui € 6.872.607,86 per lavori al netto del ribasso del 10,167 % ed € 229.512,80 per oneri della sicurezza, giusto contratto di appalto sottoscritto in data 30.05.2017 Repertorio nr. 1152;
- che in data 05.05.2021, verbale n° 6 arg. 7, il Cda di ACA Spa ha nominato Direttore dei Lavori per le opere edili l'ing. Dino Centorame in sostituzione dell'ing. Bartolomeo Di Giovanni;
- che in data 20.04.2022 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Repertorio nr. 1406 per Opere Complementari, integrative e bonifica ambientale di importo pari ad € 914.377,76 di cui € 879.807.10 per lavori complementari al netto del ribasso d'asta ed € 34.570.66 per oneri relativi alla sicurezza ed al COVID, € 73.159,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- per il proseguo dei lavori occorre dare corso all'attività d'indagine per la bonifica da ordigni esplosivi e residuali bellici – bonifica bellica superficiale, così come previsto dal testo unico sulla sicurezza D.lgs.81/08 s.m.i. così come modificato dalla Legge 1° ottobre 2012, n. 177 recante disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici;
- in data 30.03.2022 l'ufficio gare interno attraverso la Piattaforma "Tutto-Gare" e-procurement ha pubblicato la richiesta di preventivo per l'affidamento delle di attività in epigrafe;

Preso atto che:

- alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute ed acquisiti al sistema n. 4 plichi virtuali dei seguenti operatori economici: 1) BCM Service S.r.l.; 2) CCM S.r.l.; 3) Vilona Uxo S.r.l.; 4) Zivolo Francesco;
- in data 19.04.2022 si sono svolte le operazioni di verifica della documentazione pervenuta giusto verbale di gara n° 1;
- dei preventivi pervenuti è risultata congrua e rispondente alle esigenze aziendali dal punto di vista tecnico l'offerta presentata dall'O.E. **BCM Service S.r.l. con sede legale a San Marcellino (CE), in corso Giacomo Matteotti n. 68 C.F. e P. Iva 04534080611**, che ammonta ad € 7.000,00 oltre all'IVA in split payment;
- l'importo dell'affidamento è inferiore all'importo massimo dell'affidamento diretto così come stabilito dall'art. 36 lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- sono stati individuati secondi classificati ex equo Zivolo Francesco con sede legale a Colli a Volturno (IS) in Via castigliani n. 3 P. Iva 00036520948, e, Vilona Uxo S.r.l. con sede legale a San Severe (FG) in Via G. Leopardi n. 12 P. Iva 04189690714;

Dato atto che:

- il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità generale e speciale in capo all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

Acclarato che: le prestazioni oggetto della presente determinazione dirigenziale sono contenute nel Disciplinare/ Computo Metrico e prezzi allegato all'Offerta facenti parte sostanziale del presente atto;

Visti:

- gli artt. 32, comma 2 "fasi delle procedure di affidamento", art. 36, comma 2, lettera b) "procedura di affidamento diretto" e 58 "procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione" del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.lgs 81/2008 s.m.i.;

DETERMINA

1. **le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente ritrascritte;**
2. **di approvare** il Verbale di gara n. 1 del 19.04.2022;
3. **di aggiudicare** all'OE **BCM Service S.r.l. con sede legale a San Marcellino (CE), in corso Giacomo Matteotti n. 68 C.F. e P. Iva 04534080611** l'attività di bonifica da ordigni esplosivi e residuali bellici – bonifica bellica superficiale, per l'importo di € 7.000,00 esclusa IVA Split come per legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs. 50/2016 s.m.i.;
4. **di Imputare** l'importo relativo al presente affidamento al quadro economico previsto per i lavori di riqualificazione e potenziamento funzionale Realizzazione degli interventi di
5. **di dare atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo

dell'accertamento dei requisiti autocertificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;

6. **di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
7. **di trasmettere** la presente determinazione, per i provvedimenti di competenza, all'ufficio per il controllo di gestione, all'ufficio finanziario, all'UGC, al RUP, alla Direzione dei lavori;

Pescara li

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola

fc

- [Accessibilità](#)
- [Contattaci](#)
- [Privacy-Cookies](#)



- [Anticorruzione](#)
- [Servizi per le amministrazioni pubbliche](#)
- [Missione e competenze](#)
- [Amministrazione Trasparente](#)

[Home](#) / [Servizi](#) / [Servizi ad Accesso riservato](#) / [Smart CIG](#) / [Lista comunicazioni dati](#) / [Dettaglio CIG](#)

Utente: Lucia Rita Rosa Bergia ✓

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: A.C.A. S.P.A. IN HOUSE PROVIDING - CENTRO UNICO

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- Gestione smart CIG
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- Gestione CARNET di smart CIG
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZC536688C7 ✓
Stato	CIG COMUNICATO ✓
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI FINO A € 40.000 NEL SETTORE DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA E DEI TRASPORTI
Importo	€ 7.000,00 ✓
Oggetto	BONIFICA DI ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUALI BELLICI - BONIFICA BELLICA SUPERFICIALE - BCM SERVICE SRL
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#)

[Modifica](#)

V1.4.3

COM010E/10.119.142.122

Contatti

protocollo@pec.anticorruzione.it

Contact Center

800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Quicklinks

- [Portale istituzionale](#)
- [Portale servizi](#)

Sezione Link Utili

- [Note legali](#)
- [Copyright](#)
- [Privacy-Cookies](#)
- [Accessibilità](#)



ACA S.p.A. in House Providing

A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA N. 1 IN DATA 19.04.2022

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL DEPURATORE DEL COMUNE DI PESCARA. - RICHIESTA PREVENTIVO BONIFICA BELLICA.

L'anno 2022, il giorno 19 del mese di aprile, alle ore 12:08, presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe, nel rispetto delle norme COVID 19 circa il distanziamento fisico e l'uso del DPI.

Il Seggio di gara è così composto:

- **PRESIDENTE:** Ing. Dino Centorame
- **TESTE:** Dott. Benino Di Monte
- **TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

La stazione appaltante ha la necessità di bonificare il sito del Depuratore di Pescara. Pertanto in data 30.03.2022 veniva pubblicato in piattaforma "Tuttogare" la richiesta di preventivo per la gara in epigrafe e venivano invitati quattro operatori economici.

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali constata e fa constatare che, risultano pervenute ed acquisiti al sistema complessivamente n. 4 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

- 1) BCM SERVICE SRL;
- 2) CCM SRL
- 3) VILONA UXO SRL
- 4) ZIVOLO FRANCESCA

Presa visione della documentazione trasmessa, il **Presidente** la ritiene congrua e dai preventivi pervenuti **propone l'aggiudicazione** della gara in oggetto in favore dell'operatore economico **BCM SERVICE SRL** con sede legale a San Marcellino (CE), in corso Giacomo Matteotti n. 68 C.F. e P. Iva 04534080611 con un importo contrattuale di € 7.000,00 oltre iva split payment come per legge.

Individua, quali secondi classificati ex equo i concorrenti:

- ZIVOLO FRANCESCO P. Iva 00036520948 con sede legale a Colli a Volturmo (IS) in Via castiglioni n. 3;
 - VILONA UXO SRL P. Iva 04189690714 con sede legale a San Severe (FG) in Via G. Leopardi n. 12;
- i quali, se sarà necessario, verranno invitati a formulare un'offerta migliorativa per l'aggiudicazione.

Esaurite le procedure di gara, il Presidente del Seggio, alle ore 12.33, dichiara sciolta la seduta.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A. in House Providing
Via Maestri del Lavoro D'Italia, 81 – 65125 Pescara
Tel. 08541781 - Fax 0854156113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Member of CISQ Federation



CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

Pescara,/...../.....

Agli Operatori Economici

**Oggetto: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL
DEPURATORE DEL COMUNE DI PESCARA – RICHIESTA PREVENTIVO BONIFICA
BELLICA**

L'ACA Spa, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 lettera b), D.L.gs. 50/2016 deve acquisire l'offerta per bonifica bellica dell'area per l'esecuzione dei lavori di "REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL DEPURATORE DEL COMUNE DI PESCARA come di seguito descritto.

Oneri principali a carico Fornitore:

- predisposizione della relativa pratica al ministero della difesa
- impianto-spianto cantiere
- trasporto andata e ritorno di mezzi ed attrezzature
- assistenza iter burocratico istanza di autorizzazione
- redazione attestato di bonifica bellica terrestre
- assistenza collaudo
- progetto generale della bonifica da eseguire.
- attestato di bonifica da rilasciare a fine lavori
- scavi di accertamento e/o avvicinamento
- dichiarazione di Garanzia e Responsabilità, debitamente firmata



Il/La sottoscritto/a Marco Postiglione,
nato/a a Napoli il 28/03/1984 Residente a
Santa Maria Capua Vetere in Viale del Consiglio d'Europa n° 89, in qualità
di legale rappresentante della società BCM SERVICE SRL con sede
in San Marcellino avente P.I. 04534080611;



DICHIARA

di aver preso conoscenza dell'area e dei termini di esecuzione dei lavori in ogni sua parte e di poter effettuare gli stessi applicando i prezzi riportati nel preventivo allegato.

Data, timbro e firma dell'operatore economico

05/04/2022



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Affidamento
Ing. Dino Centorame



Pescara,/...../.....

Agli Operatori Economici

**Oggetto: REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE
DEL DEPURATORE DEL COMUNE DI PESCARA
RICHIESTA PREVENTIVO BONIFICA BELLICA**

DISCIPLINARE / Computo metrico estimativo - OFFERTA

**1) BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUALI BELLICI – BONIFICA BELLICA
SUPERFICIALE**

Bonifica bellica superficiale consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a cm. 100 di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste procedure.

La bonifica superficiale si articolerà nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dell'area da bonificare in "campi" delle dimensioni di m. 50x50 e successivamente in "strisce" della larghezza massima di m. 0,80;
- esplorazione mediante impiego di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie interessata passando lentamente al di sopra di essa, a non più di cm. 5 ÷ 6 di altezza;
- scoprimento degli ordigni e dei corpi metallici segnalati dall'apparato fino alla profondità di cm. 100 dal piano campagna, procedendo negli scavi di avvicinamento secondo le modalità indicate al punto "F" delle Norme Generali del Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemati terrestri del Ministero della Difesa.

La presente fase del servizio include le seguenti operazioni:

- localizzazione degli ordigni e corpi metallici;
- scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm. 100 dal piano esplorato;
- allontanamento eventuale del materiale scavato;
- esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di ricerca;
- riempimento sommario degli scavi stessi;
- Smaltimento dei materiali metalli rinvenuti (qualora non di interesse per l'A.D.);
- Operazioni da porre in essere in caso di rinvenimento di ordigni bellici, secondo quando indicato al punto "G" delle Norme Generali del Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemati terrestri del Ministero della Difesa.

Costo Mq. € 0,20 diconsi euro zero,venti

Area da indagare circa mq. 10.000 X € 0,20 = € 2.000,00

2) BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI E RESIDUALI BELLICI – BONIFICA BELLICA DI PROFONDITA' MEDIANTE TRIVELLAZIONE
– Fino alla profondità di ml 2.50/3.00 dal piano di campagna.

Bonifica bellica di profondità svolta per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100 dal piano campagna originario. Essa deve essere sempre preceduta dalla bonifica superficiale. La bonifica di profondità si articolerà nelle seguenti operazioni:

- suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m. 2,80, che dovranno essere opportunamente numerati (come da schema indicato nel "Disciplinare Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre" del Ministero della Difesa);
- perforazione al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore. Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100 dal piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale preventivamente eseguita;
- inserimento della sonda dell'apparato rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo; l'apparato, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di m. 2;
- effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm. 300, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze;
- proseguimento con perforazioni progressive di cm. 200 per volta, indagando il foro con la sonda dell'apparato rilevatore come in precedenza descritto, fino al raggiungimento della quota prevista. Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati mediante l'impiego di tubi in PVC;
- trascrizione sul rapporto giornaliero delle attività delle operazioni di perforazione e dell'esito dei progressivi sondaggi.

Una modalità particolare è quella realizzata mediante l'impiego trivelle che utilizzano aste cave amagnetiche, all'interno delle quali viene calata la sonda magnetometrica, per verificare il fondo foro prima di procedere alla successiva fase di perforazione;

- Fino alla Profondità di mt. 2.50/3.00 DAL PIANO DI CAMPAGNA

Costo Mq. € 0,50 diconsi euro zero,cinquanta

Area da indagare circa mq. 10.000 X € 0,50 = € 5.000,00

Oneri principali a carico Fornitore:

- predisposizione della relativa pratica al ministero della difesa
- impianto-spianto cantiere
- trasporto andata e ritorno di mezzi ed attrezzature
- assistenza iter burocratico istanza di autorizzazione
- redazione attestato di bonifica bellica terrestre
- assistenza collaudo
- progetto generale della bonifica da eseguire.
- attestato di bonifica da rilasciare a fine lavori
- scavi di accertamento e/o avvicinamento
- dichiarazione di Garanzia e Responsabilità, debitamente firmata
- Polizza di responsabilità verso terzi


Tempi di esecuzione:


- **Inizio dei Lavori** entro 10 gg dalla comunicazione di affidamento dei lavori
- **Fine Lavori** entro 20 gg dalla consegna
- Per ogni giorno di ritardo dalla fine lavori sarà applicata una penale di 20 € al giorno. Eventuali proroghe potranno essere concesse solo per motivi di forza maggiore.

Modalità di Pagamento:

- Il pagamento sarà effettuato, previa Redazione del **Certificato di Fine Bonifica** ed acquisizione DURC, tramite bonifico bancario a 60 gg dalla presentazione della fattura.



La Direzione dei lavori


Ing. Dino Centorame 

ing. Lorenzo Livello 


Il RUP

Ing. Lucia Bergia 





SEZIONI VASCA DI DENITRO - NITRIFICAZIONE - OSSIDAZIONE



AZIENDA COMPRESORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING
Via Maestri del Lavoro d'Italia, 91, 65125 Pescara




REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE
DEL DEPURATORE DEL COMUNE DI PISCARA
FINANZIATO CON I FONDI C.L.P.E.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
ED OPERE COMPLEMENTARI

PLANIMETRIA GENERALE AREA
OGGETTO DI BONIFICA BELLICA

<p>Tab. N. BB-01-00</p> <p>Scala Vare</p>	<p>COMPITENTE:</p> <p>DIREZIONE DEI LAVORI: Dat. Ing. Lorenzo Inello</p> <p>DIREZIONE DEI LAVORI: Dat. Ing. Joss. Corrado</p> <p>RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: Dat. Ing. Luca Rotta</p>	<p>ATI AGGIUDICATARIO:</p> <p>CONTRATTO N. 1/2022/2022 CANTIERE DI PISCARA CANTIERE DI PISCARA CANTIERE DI PISCARA CANTIERE DI PISCARA CANTIERE DI PISCARA</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO.</th> <th>DESCRIZIONE</th> <th>UNITA'</th> <th>QUANTITA'</th> <th>PREZZO UNITARIO</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>49</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO.	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE	1						2						3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24						25						26						27						28						29						30						31						32						33						34						35						36						37						38						39						40						41						42						43						44						45						46						47						48						49						50					
NO.	DESCRIZIONE	UNITA'	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	TOTALE																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
28																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
34																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
37																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Tavola N.	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE DEL DEPURATORE DEL COMUNE DI PESCARA FINANZIATO CON I FONDI C.I.P.E.
01	
Scala	LAVORI DI BONIFICA BELLICA
FS	PLANIMETRIA GENERALE DI INTERVENTO



Google Earth

© 2021 Google

200 m

