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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con

E.001.010.01 mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e

0.a ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del

06/10/2018 fondo, il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una

distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con

trovanti fino ad 1 m³)

per apertura pista sul terreno esistente:

da Pozz. Esistente a Pozz. 10 43,00 5,00 0,25 53,75

da Pozz. 10 a Pozz. 9 73,73 5,00 0,25 92,16

da Pozz. 9 a Pozz. 8 62,33 5,00 0,25 77,91

da Pozz. 8 a Pozz. 8A 130,00 5,00 0,25 162,50

da pozz. 8 a Pozz. 7 135,00 5,00 0,25 168,75

da Pozz. 7 a Pozz. 6 135,00 5,00 0,25 168,75

da Pozz. 6 a Pozz. 5 62,73 5,00 0,25 78,41

da Pozz. 5 a Pozz. 5A 20,00 5,00 0,25 25,00

da Pozz. 5 a Pozz. 4 69,90 5,00 0,25 87,38

da Pozz. 4 a Pozz. 3 34,73 5,00 0,25 43,41

da Pozz. 3 a Pozz. 3A 24,64 5,00 0,25 30,80

da Pozz. 3 a Pozz. 2 49,73 5,00 0,25 62,16

da Pozz. 2 a Pozz. 1 50,91 5,00 0,25 63,64

SOMMANO mc 1´114,62 9,55 10´644,62

2 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla

E.001.020.01 profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di

0.a eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

06/10/2018 carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,

pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti

fino ad 1 m³)

da Pozz. Esistente a Pozz. 10 43,00 0,80 2,20 75,68

da Pozz. 10 a Pozz. 9 73,73 0,80 2,20 129,76

da Pozz. 9 a Pozz. 8 62,33 0,80 2,20 109,70

da Pozz. 8 a Pozz. 8A 130,00 0,80 2,20 228,80

da pozz. 8 a Pozz. 7 135,00 0,80 2,20 237,60

da Pozz. 7 a Pozz. 6 135,00 0,80 2,20 237,60

da Pozz. 6 a Pozz. 5 62,73 0,80 2,20 110,40

da Pozz. 5 a Pozz. 5A 20,00 0,80 2,20 35,20

da Pozz. 5 a Pozz. 4 69,90 0,80 2,20 123,02

da Pozz. 4 a Pozz. 3 34,73 0,80 2,20 61,12

da Pozz. 3 a Pozz. 3A 24,64 0,80 2,20 43,37

da Pozz. 3 a Pozz. 2 49,73 0,80 2,20 87,52

da Pozz. 2 a Pozz. 1 50,91 0,80 2,20 89,60

SOMMANO mc 1´569,37 11,74 18´424,40

3 Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia

U.002.040.06 parete, corrugata esternamente e liscia internamente in

0.c polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrate

06/10/2018 non  ... la formazione del letto di posa e del rinfianco in

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2 Diametro

interno 300 mm

da Pozz. Esistente a Pozz. 10 43,00 43,00

da Pozz. 10 a Pozz. 9 73,73 73,73

da Pozz. 9 a Pozz. 8 62,33 62,33

da Pozz. 8 a Pozz. 8A 130,00 130,00

da pozz. 8 a Pozz. 7 135,00 135,00

da Pozz. 7 a Pozz. 6 135,00 135,00

da Pozz. 6 a Pozz. 5 62,73 62,73

COMMITTENTE: ACA SPA

A   R I P O R T A R E 641,79 29´069,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 641,79 29´069,02

da Pozz. 5 a Pozz. 5A 20,00 20,00

da Pozz. 5 a Pozz. 4 69,90 69,90

da Pozz. 4 a Pozz. 3 34,73 34,73

da Pozz. 3 a Pozz. 3A 24,64 24,64

da Pozz. 3 a Pozz. 2 49,73 49,73

da Pozz. 2 a Pozz. 1 50,91 50,91

SOMMANO m 891,70 31,54 28´124,22

4 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con

U.004.020.07 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

0.b inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con

06/10/2018 impronte l ... on calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da

100x100x100 cm

Pozzetto 10 1,00

Pozzetto 9 1,00

Pozzetto 8 1,00

Pozzetto 8A 1,00

Pozzetto 7 1,00

Pozzetto 6 1,00

Pozzetto 5 1,00

Pozzetto 4 1,00

Pozzetto 3 1,00

SOMMANO cad 9,00 248,23 2´234,07

5 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con

U.004.020.07 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

0.a inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con

06/10/2018 impronte l ...  con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il

rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da

80x80x100 cm

Pozzetto 5A 1,00

Pozzetto 3A 1,00

Pozzetto 2 1,00

Pozzetto 1 1,00

SOMMANO cad 4,00 202,82 811,28

6 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per

U.004.020.08 traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento

0.b vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte

06/10/2018 laterali ... mentizio, il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Da

100X100 cm

Pozzetto 10 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 9 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 8 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 8A *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 7 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 6 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 5 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 4 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

Pozzetto 3 *(par.ug.=1,00*12) 12,00 12,00

SOMMANO x dm di altezza 108,00 22,07 2´383,56

7 Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per

COMMITTENTE: ACA SPA

A   R I P O R T A R E 62´622,15
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´622,15

U.004.020.08 traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento

0.a vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte

06/10/2018 laterali ... cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Da

80x80 cm

Pozzetto 5A *(par.ug.=1,00*14) 14,00 14,00

Pozzetto 3A *(par.ug.=1,00*14) 14,00 14,00

Pozzetto 2 *(par.ug.=1,00*14) 14,00 14,00

Pozzetto 1 *(par.ug.=1,00*14) 14,00 14,00

SOMMANO x dm di altezza 56,00 19,29 1´080,24

8 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R

U.004.020.12 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento

0.c armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di

06/10/2018 chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e

magistero Da 130x130 cm

Pozzetto 10 1,00

Pozzetto 9 1,00

Pozzetto 8 1,00

Pozzetto 8A 1,00

Pozzetto 7 1,00

Pozzetto 6 1,00

Pozzetto 5 1,00

Pozzetto 4 1,00

Pozzetto 3 1,00

SOMMANO cad 9,00 170,38 1´533,42

9 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R

U.004.020.12 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento

0.b armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di

06/10/2018 chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e

magistero Da 110x110 cm

Pozzetto 5A 1,00

Pozzetto 3A 1,00

Pozzetto 2 1,00

Pozzetto 1 1,00

SOMMANO cad 4,00 132,74 530,96

10 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata

E.001.040.04 granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi

0.a o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta

06/10/2018 stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con

piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato

per il volume reso

da Pozz. Esistente a Pozz. 10 43,00 0,80 0,40 13,76

da Pozz. 10 a Pozz. 9 73,73 0,80 0,40 23,59

da Pozz. 9 a Pozz. 8 62,33 0,80 0,40 19,95

da Pozz. 8 a Pozz. 8A 130,00 0,80 0,40 41,60

da pozz. 8 a Pozz. 7 135,00 0,80 0,40 43,20

da Pozz. 7 a Pozz. 6 135,00 0,80 0,40 43,20

da Pozz. 6 a Pozz. 5 62,73 0,80 0,40 20,07

da Pozz. 5 a Pozz. 5A 20,00 0,80 0,40 6,40

da Pozz. 5 a Pozz. 4 69,90 0,80 0,40 22,37

da Pozz. 4 a Pozz. 3 34,73 0,80 0,40 11,11

da Pozz. 3 a Pozz. 3A 24,64 0,80 0,40 7,88

da Pozz. 3 a Pozz. 2 49,73 0,80 0,40 15,91

COMMITTENTE: ACA SPA

A   R I P O R T A R E 269,04 65´766,77
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R I P O R T O 269,04 65´766,77

da Pozz. 2 a Pozz. 1 50,91 0,80 0,40 16,29

SOMMANO mc 285,33 38,42 10´962,38

11 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo,

E.001.040.01 nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml),

0.a comprendente il compattamento a strati dei materiali

06/10/2018 impiegati fino  ... impiegati fino al raggiungimento delle

quote del terreno preesistente ed il costipamento

prescritto. Compreso ogni onere

da Pozz. Esistente a Pozz. 10 43,00 0,80 1,80 61,92

da Pozz. 10 a Pozz. 9 73,73 0,80 1,80 106,17

da Pozz. 9 a Pozz. 8 62,33 0,80 1,80 89,76

da Pozz. 8 a Pozz. 8A 130,00 0,80 1,80 187,20

da pozz. 8 a Pozz. 7 135,00 0,80 1,80 194,40

da Pozz. 7 a Pozz. 6 135,00 0,80 1,80 194,40

da Pozz. 6 a Pozz. 5 62,73 0,80 1,80 90,33

da Pozz. 5 a Pozz. 5A 20,00 0,80 1,80 28,80

da Pozz. 5 a Pozz. 4 69,90 0,80 1,80 100,66

da Pozz. 4 a Pozz. 3 34,73 0,80 1,80 50,01

da Pozz. 3 a Pozz. 3A 24,64 0,80 1,80 35,48

da Pozz. 3 a Pozz. 2 49,73 0,80 1,80 71,61

da Pozz. 2 a Pozz. 1 50,91 0,80 1,80 73,31

SOMMANO mc 1´284,05 5,90 7´575,90

12 Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN

U.004.020.30 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione

0.a delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO

06/10/2018 9001:2000.  ...  opera su di un preesistente pozzetto

compresa la malta cementizia Fornitura e posa di chiusini

circolare fondo depresso

Pozzetto 10 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 9 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 8 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 8A 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 7 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 6 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 5 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 4 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 3 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 5A 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 3A 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 2 1,00 106,00 106,00

Pozzetto 1 1,00 106,00 106,00

SOMMANO kg 1´378,00 4,59 6´325,02

13 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con

U.005.040.02 legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei

0.a materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la

06/10/2018 idonea granulo ...  Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare

stabilizzato con legante naturale

Attraversamento stradale 5,00 0,80 1,50 6,00

SOMMANO mc 6,00 27,42 164,52

14 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi

COMMITTENTE: ACA SPA

A   R I P O R T A R E 90´794,59
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R I P O R T O 90´794,59

U.005.040.03 spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento

0.a fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria

06/10/2018 in tutt ... oro compiuto secondo le modalità prescritte,

misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione

in misto cementato

Attraversamento stradale 5,00 0,80 0,90 3,60

SOMMANO mc 3,60 48,97 176,29

15 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

U.005.040.08 costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi

5.a perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

06/10/2018 20% con ... ne per la stesa ed onere per dare il lavoro

finito: strato di usura in conglomerato bituminoso

modificato, spessore 3 cm

Attraversamento stradale 10,00 5,00 50,00

SOMMANO m² 50,00 6,35 317,50

Parziale LAVORI A MISURA euro 91´288,38

T O T A L E   euro 91´288,38

     Pescara, 29/04/2019

Il Tecnico

Geom. Mauro PATRICELLI
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COMMITTENTE: ACA SPA  ['Computo definitivo-esecutivo.dcf'   (G:\Dati\Aca\Fognatura Colle Marino\)  v.1/15]
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