



DETERMINAZIONE n. 138 del 23/03/2021

OGGETTO:	<b>ICEIM SRL</b> <b>“BONIFICA MEDIANTE INCAPSULAMENTO COPERTURA POT100 E RIMOZIONE AMIANTO TETTOIE VARIE” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 DEL D. LGS 50/2016.</b> <b>APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE.</b> <b>CIG 8600172E6F – CUP C65B20000140005</b>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d’esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA’	DATA FINE ATTIVITA’	CODICE BUDGET
c. s.			01.04.2021	31.05.2021	1200
PERIODICITA’ FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA’ COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
					<b>€ 48.311,15</b>

### IL DIRETTORE GENERALE

**visto** il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all’attribuzione delle competenze di cui all’art. 20 dello Statuto Societario;

**premesse** che:

- con la determina n. 567 in data 03.12.2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’appalto in epigrafe;
- con la determina a contrarre n. 47 in data 29.01.2021 veniva indetta la procedura di gara in parola stabilendo di procedere ai sensi degli art. 36 comma 2 lettera A) e dell’art. 95 c. 4 lettera B) del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50;
- l’importo complessivo di progetto è di € 66.000,00 come da quadro economico che segue:

A		LAVORI ED ONERI	
A1	LAVORI A MISURA		€ 53.877,65
A2	ONERI DELLA SICUREZZA D. LGS 81/08 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		€ 3.215,56
		<b>TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA (A1+A2)</b>	<b>€ 57.093,21</b>
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA LAVORI, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (10%)		€ 5.709,32
B2	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTO E LAVORI A FATTURA		€ 1.905,61
B3	IMPORTO RELATIVO FONDO DEL D. LGS 50/2016		€ 1.141,86
B4	SPESE PER PUBBLICITA’ E PER AUTORITA’ VIGILANZA LAVORI PUBBLICI		€ 150,00
		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>€ 8.906,79</b>
		<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>	<b>€ 66.000,00</b>

**visto** il verbale di gara n. 1 del 18.02.2021;

**Ravvisata** la necessità di approvare il verbale di gara sopra richiamato e procedere all’adozione del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto;

**Ritenuto** necessario nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale responsabile del procedimento della fase dell'esecuzione l'Ing. **Lorenzo Livello**, Direttore dei Lavori il **Geom. Lelio Ferrari** e Direttore Operativo l'Arch. **Daniele Rosati**;

**Considerato** che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

### DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il verbale di gara n. 1 del 18.02.2021;
3. **di impegnare** l'importo complessivo pari ad € 66.000,00, Iva Split;
4. **di aggiudicare** l'appalto in favore dell'operatore economico **ICEIM SRL con sede legale in Roseto degli Abruzzi (TE), alla Via G. Braga snc, P.IVA 01008800672**, per un importo contrattuale di € **48.311,15** al netto del ribasso d'asta del 16,30%, di cui € 3.215,56 per oneri per la sicurezza, oltre Iva Splyt come per legge;
5. **di approvare** il nuovo quadro economico che segue oggetto di ribasso di gara:


A		LAVORI ED ONERI	
A1	LAVORI A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO DEL 16,30%	€	45.095,59
A2	ONERI DELLA SICUREZZA D. LGS 81/08 (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€	3.215,56
<b>A</b>	<b>TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA (A1+A2)</b>	€	<b>48.311,15</b>
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA LAVORI, EVENTUALI ALTRE IMPOSTE (10%)	€	5.709,32
B2	IMPREVISTI, ARROTONDAMENTO E LAVORI A FATTURA	€	1.905,61
B3	IMPORTO RELATIVO FONDO DEL D. LGS 50/2016	€	1.141,86
B4	SPESE PER PUBBLICITA' E PER AUTORITA' VIGILANZA LAVORI PUBBLICI	€	150,00
B5	ECONOMIE D'ASTA	€	8.782,06
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4)</b>	€	<b>17.688,85</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)</b>		€	<b>66.000,00</b>

6. **di dare atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti autocertificati dall'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
7. **di nominare** quale Responsabile del Procedimento della fase di Esecuzione del contratto l'Ing. **Lorenzo Livello**, il Direttore dei lavori il **Geom. Lelio Ferrari** e Direttore Operativo l'Arch. **Daniele Rosati**;
8. **di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
9. **di informare** l'ufficio contratti societario al fine di avviare la procedura propedeutica alla stipula del contratto, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione e l'ufficio finanziario.

a/c

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Marco Santedicola




Determinazione n. 138 del 23/03/2021

L'UFFICIO PROPONENTE \_\_\_\_\_

*Firma leggibile*

Pescara, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(fase dell'affidamento)



Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara 10-03-2021

IL RESPONSABILE  
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO  
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 10-03-2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL  
PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

**1200** - **1300**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 15/03/21

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Santedicola

Pescara 15/03/2021

NOTE:



## A.C.A. Spa in house providing

### VERBALE DI GARA N. 1 DEL 18.02.2021

#### OGGETTO: BONIFICA MEDIANTE INCAPSULAMENTO COPERTURA POT100 E RIMOZIONE AMIANTO TETTOIE VARIE CIG 8600172E6F

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 9.55, presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe, nel rispetto delle norme relative al distanziamento fisico ed uso del DPI causa pandemia Covid 19.

Il Seggio di gara è così composto:

**PRESIDENTE:** Centorame Ing. Dino

**TESTE:** Di Monte Dott. Benino

**TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Croce Dott. Antonio

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della gara, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

#### PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 29/01/2021 è stata indetta gara mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 per il servizio di "**BONIFICA MEDIANTE INCAPSULAMENTO COPERTURA POT100 E RIMOZIONE AMIANTO TETTOIE VARIE**", dell'importo complessivo di progetto di € 66.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

#### RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Martedì - 16 Febbraio 2021 - 20:00;
- Inizio operazioni di gara - Mercoledì - 17 Febbraio 2021 - 10:00;

#### TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornite dal gestore della piattaforma medesima, per il tramite del Dott. Benino Di Monte, constata e fa constatare, che, entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	158485 10/02/2021 11:34	01008800672	ICEIM S.R.L.
2	160197 16/02/2021 11:24	01600900698	ANGELO DE CESARIS - S.R.L.

Sempre il Presidente, per il tramite del Dott. Benino Di Monte, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Giovedì - 18 Febbraio 2021 - 09:56	01008800672	ICEIM S.R.L.
Giovedì - 18 Febbraio 2021 - 10:03	01600900698	ANGELO DE CESARIS - S.R.L.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 2 offerenti, scaturisce il seguente esito: proposta di ammissione per entrambi gli operatori economici di cui sopra, che vengono ammessi alla fase successiva di gara.

Successivamente, il Presidente, dopo aver acquisito il provvedimento di ammissione a firma del RUP, per il tramite del Dott. Benino Di Monte, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche dei

concorrenti ANGELO DE CESARIS Srl e ICEIM Srl,  
con il seguente esito:


ANGELO DE CESARIS Srl	15,713 %
ICEIM Srl	16,30 %

Alla luce di quanto sopra, il Presidente del Seggio di gara:

- **propone l'aggiudicazione della gara** in favore dell'operatore economico **ICEIM SRL**, con sede in Roseto degli Abruzzi (TE), in Via G. Braga snc, P. Iva 01008800672 per un importo contrattuale di € 48.311,15 comprensivo di onori sulla sicurezza pari ad € 3.215,56, oltre Iva come per legge;
- **individua quale secondo classificato** l'operatore economico **ANGELO DE CESARIS SRL** con sede in Francavilla al Mare (CH) in Contrada valle Anzuca n. 10 C. F. e P. Iva 01600900698.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 10.51.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:



Antonio Coia

