



Determinazione n. 333 del 28 / 06 / 2021

L'UFFICIO PROPONENTE

*Mario Santedicola*  
Firma leggibile

Pescara, 18/06/2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(fase dell'affidamento)

*Dino Centorame*  
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara 28-06-2021

IL RESPONSABILE  
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO  
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 28/06/2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 21/06/21

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Santedicola

Pescara 18/06/2021

NOTE:

DETERMINAZIONE n. 333 del 28 / 06 / 2021

OGGETTO: **ARS NOVA SRL**  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO A.C.A. S.P.A.  
CIG 8674155B24 – CUP C75B20000050005  
**Presa d'atto rinuncia ed aggiudicazione al 2° classificato**

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
CS		<b>8674155B24 C75B20000050005</b>			1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
S.A.L.					€ 109.589,76

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Santedicola

Visto lo Statuto societario:

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Premesso che:

- con Determina n. 265 del 13.05.2021 veniva aggiudicata la gara in oggetto al concorrente COGET S.R.L., che allegata ne forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'operatore economico COGET S.R.L. comunicava la volontà di rinunciare all'aggiudicazione, giusta nota ns. prot. n. 13085 in data 07.06.2021;

Atteso che il concorrente secondo classificato si è reso, per le vie brevi, disponibile a svolgere i lavori praticando lo stesso ribasso percentuale di aggiudicazione pari al 25,761, maggiore di 3,011% rispetto al ribasso offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara;

DETERMINA


1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare l'appalto in favore dell'operatore economico, secondo classificato, **ARS NOVA S.R.L.** con sede in Pescara Cap 65125 alla via Fonte Romana n. 45, C. F. e P. Iva 01766160681, per un importo contrattuale di aggiudicazione di € 109.589,76, al netto del ribasso d'asta pari al 25,761% (22,75% + 3.011%), oltre Iva Split payment, di cui € 105.774,88 per lavori ed € 3.814,88 per oneri della sicurezza;

3. **di precisare** che l'aggiudicazione al concorrente secondo classificato non comporta un maggior costo per la stazione appaltante avendo lo stesso espresso la volontà di praticare lo stesso ribasso d'asta del concorrente primo classificato;
4. **di confermare** tutto il resto del provvedimento di aggiudicazione n. 265/2021 ivi compresi i quadri economici riportati nelle premesse;
5. **di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. **di informare** l'Ufficio contratti societario al fine di avviare la procedura propedeutica alla stipula del contratto, l'estensore del presente provvedimento, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario e l'ufficio tecnico.

Bdm/BDM

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Marco Santedicola




**COGET s.r.l.**

Sede legale ed amministrativa  
Zona artigianale Pecciano  
64045 Isola del Gran Sasso (TE)  
Tel. e fax 0861.975030  
www.cogetcostruzioni.it  
e-mail: info@cogetcostruzioni.it

P.e.c.: coget@pec.it  
C.F. Iscrizione Registro Imprese  
C.C.I.A.A. di Teramo  
P.Iva n. 01468850670  
R.E.A. 126818  
Capitale sociale: Euro 99.000 i.v.



**SPETT.LE**  
**Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.a.**  
Via Maestri Del Lavoro D'Italia , 81  
65125 Pescara (PE)

**OGGETTO: "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO A.C.A. S.P.A.**  
**CIG: 8647155B24 CUP: C75B20000050005**

Facendo seguito alla vs. comunicazione inviata via pec il giorno 17/05/21 Prot. n. 2021-11580, prendiamo atto dell'affidamento dei lavori di che trattasi.

Premesso:

- Che durante lo svolgimento delle operazioni di gara , la scrivente impresa è risultata aggiudicataria di diversi appalti , pubblici e privati;
- Che pertanto allo stato attuale l'esecuzione dei lavori in oggetto costituirebbero un aggravio organizzativo , sia in termini di attrezzature che di maestranze ;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Giammarino Tarea , in qualità di amministratore unico dell'impresa COGET SRL , chiede all'Amministrazione in indirizzo di valutare la possibilità di sciogliere l'impresa dagli impegni assunti . Nel caso rinuncerebbe alla prosecuzione dei prossimi adempimenti e quindi alla sottoscrizione del contratto.

Resta inteso che qualora l'eventuale rinuncia dovesse comportare disagi o danni di qualsiasi natura a codesto Ente o che viceversa dovesse generare pregiudizi di qualsiasi tipo nei confronti della scrivente , in tal caso si confermerebbe la disponibilità da parte della scrivente ad accollarsi l'impegno a dar seguito all'appalto nei modi e nei tempi previsti , come del resto ha sempre fatto nel ventennale onorevole rapporto con la P.A.

In attesa di riscontro , si porgono distinti saluti

Si allegano alla presente:

- Polizza CAR
- Dichiarazione composizione societaria
- Dichiarazione persona nominata per la firma del contratto
- Copia ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001
- Tracciabilità flussi finanziari

Isola Del Gran Sasso li , 04/06/21

L'Amministratore

Zona Art. la Pecciano  
P.Iva n. 01468850670




AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.p.A.  
SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING

\*\*\* CONTIENE FILE ALLEGATI \*\*\*  
\*\*\* NON CONSULTABILI DA BROWSER \*\*\*

## AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA SPA

Protocollo N. 0013085 in data 07/06/2021 09:31

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE ACA



### Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

### Oggetto

Re: POSTA CERTIFICATA: Lavori di manutenzione straordinaria Laboratorio A.C.A. S.p.A. CIG 8674155B24 - CUP C75B20000050005.-[Protocollo N.ro 2021-PROT-11580]

### Classificazione da Titolare

Titolo: IV - SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Classe: 04 - CONTRATTI

### Mittente

COGET - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

### Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

#### 1. Postacert.eml

Impronta: 879A1C42AAF50E23BC5A4BEE14AA8069B0B26BDBD1829F29328BDED2813BE510; Algoritmo: SHA-256

- coget bdv.jpg
- Richiesta rinuncia lavori.pdf
- 1\_Doc. allegata.pdf
- Polizza CAR.p7m

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI**



## A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA N. 1 IN DATA 04.05.2021

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO A.C.A. S.p.A.

CIG 8674155B24

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di MAGGIO, alle ore 09.20, presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe, nel rispetto delle norme COVID 19 circa il distanziamento fisico e l'uso del DPI.

**Il Seggio di gara è così composto:**

**PRESIDENTE:** Centorame Ing. Dino

**TESTE:** Di Monte Dott. Benino

**TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Croce Dott. Antonio

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

**PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:**

Con determina a contrarre n. 193 del 15.04.2021 è stata indetta gara per l'affidamento dei lavori in oggetto "CIG 8674155B24 lavori di manutenzione straordinaria locali di laboratorio anali A.C.A. ", dell'importo complessivo lavori di €146.293,75 oltre IVA nella misura di legge;

**RILEVATO CHE:**

**i termini di gara venivano così fissati:**

- Termine ultimo di ricezione offerte - Domenica - 02 maggio 2021 - ore 20:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 03 maggio 2021 - 10:00;

**TUTTO CIO PREMESSO:**

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornite dal gestore della piattaforma medesima constatata e fa constatare che, entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici.

RICEZIONE IN DATA	CODICE FISCALE O. E.	DENOMINAZIONE O.E.
30.04.2021	02049410695	2 C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL

01.052021	01468850670	COGET SRL
30.042021	01766160681	ARS NOVA SRL



Sempre il Presidente procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa dei tre concorrenti:

**Apertura plico:** martedì 04 maggio 2021 - O. E.:

- ARS NOVA SRL - C. F. 01766160681;
- COGET SRL – C. F. 01468850670;
- DUE C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL – C. F. 02049410695;

Prima di procedere all'esame della documentazione amministrativa, la seduta di gara veniva sospesa alle ore 10.15 a causa di impedimento inderogabile del teste Dott. Benino Di Monte.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:





## A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA N. 2 IN DATA 04.05.2021

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO A.C.A. S.p.A.

CIG 8674155B24

L'anno 2021, il giorno 04 del mese di MAGGIO, alle ore 13.38, presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe, nel rispetto delle norme COVID 19 circa il distanziamento fisico e l'uso del DPI.

**Preliminarmente** si da atto che il teste Dott. Benino Di Monte è di nuovo disponibile e pertanto, può riprendere la gara e **Il Seggio viene così composto:**

- **PRESIDENTE:** Centorame Ing. Dino
- **TESTE:** Di Monte Dott. Benino
- **TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Croce Dott. Antonio

La procedura di gara riprende analizzando i Plichi telematici pervenuti dai tre operatori economici a mezzo piattaforma telematica di gestione delle gare, attivata da A.C.A. Spa in house providing.

**Il Presidente** rileva che:

dall'analisi dei documenti contenuti nelle buste amministrative risulta la seguente proposta di ammissione per tutti e tre gli operatori economici di seguito elencati:

DENOMINAZIONE O.E.	CODICE FISCALE O. E.	
2 C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	02049410695	
COGET SRL	01468850670	
ARS NOVA SRL	01766160681	

Sempre il Presidente, provvede all'ammissione dei concorrenti su elencati con apposito provvedimento, successivamente procede all'apertura delle buste economiche contenenti il ribasso effettuato di seguito riportato:

DENOMINAZIONE O.E.	CODICE FISCALE O. E.	RIBASSO
2 C IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	02049410695	15,428
COGET SRL	01468850670	25,761
ARS NOVA SRL	01766160681	22,75

Dalle offerte economiche, si evince che l'operatore economico COGET SRL, ha effettuato il maggior ribasso percentuale pari al 25,761%.

*Antonio Croce*



A questo punto, sempre il Presidente propone l'aggiudicazione sulla base delle offerte economiche pervenute all'operatore economico **COGET SRL** con sede in Isola del Gran Sasso (TE) Cap 64045 - Zona Artigianale Pacciano - P. Iva 01468850670 con un importo di aggiudicazione pari ad € **105.774,88** oltre Iva Split come per legge (**ribasso pari al 25,761%**).

IMPORTO BASE D'ASTA LAVORI	€	142.478,87
- RIBASSO %	€	36.703,98
= IMPORTO DEI LAVORI	€	<b>105.774,89</b>
+ ONERI DELLA SICUREZZA	€	3.814,88
= IMPORTO D'AGGIUDICAZIONE	€	<b>109.589,77</b>

Individua come secondo classificato l'operatore economico **Ars Nova Srl** con sede a Pescara Cap 65124 in Via Fonte Romana n. 45 con P. Iva e C. F. 01766160681.

Esaurite le procedure di gara, il Presidente del Seggio, alle ore 14.03, dichiara sciolta la seduta ed avverte che in prosieguo sarà adottata formale determina dirigenziale per l'aggiudicazione. Si Precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sull'aggiudicataria (per la stipula del contratto), così come previsto per legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:





Determinazione n. 265 del 13/05/2021

L'UFFICIO PROPONENTE \_\_\_\_\_

*Firma leggibile*

Pescara, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(fase dell'affidamento)

Pescara 09.05.2021

*[Firma]*  
Dott. Ing. Dino Centorame

IL RESPONSABILE  
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO  
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 09.05.2021

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL  
PRESENTI ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO  
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 11/05/21

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Santedicola

Pescara \_\_\_\_\_

NOTE:

A.C.A. S.p.A. in House Providing - Società per azioni a totale capitale pubblico  
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara  
Tel. 085/41781 - Fax 085/4156113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686 - C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. 265 del 13/05/2021

OGGETTO: **COGET S.R.L.  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LABORATORIO A.C.A. S.p.A.  
CIG 8674155B24 - CUP C75B20000050005  
Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione**

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
INV.		8674155B24 C75B20000050005	01.06.2021	31.08.2021	1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
S.A.L.					€ 109.589,76

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto societario;

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 02.12.2020 ed in particolare il conferimento delle deleghe al Direttore Generale;

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 193 in data 15.04.2021 veniva indetta la procedura di gara in parola stabilendo di procedere ai sensi dell'art. 36, commi 2, lettera a), del D. Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50 avente il seguente quadro economico:

A 1	LAVORI (soggetti a ribasso)	€	142.478,87
A 2	ONERI DELLA SICUREZZA	€	3.814,88
A1+A2	TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA	€	146.293,75
B 1	SOMME A DISPOSIZIONE	€	23.706,25
A1+A2+B1	TOTALE PROGETTO	€	170.000,00

- i verbali di gara n. 1 e 2 del 04.05.2021, si aggiudica l'appalto al concorrente **COGET SRL** con sede in Isola del Gran Sasso (TE) Cap 64045 - Zona Artigianale Pacciano - P. Iva 01468850670 per un importo contrattuale di € 109.589,76 al netto del ribasso 25,761%, oltre Iva split payment, di cui € 105.774,88 per lavori ed € 3.814,88 per oneri sulla sicurezza;
- il nuovo quadro economico post-gara è qui riportato:

A 1	LAVORI	€	105.774,89
A 2	ONERI DELLA SICUREZZA	€	3.814,88
A1+A2	TOTALE LAVORI ED ONERI DELLA SICUREZZA	€	109.589,77
B 1	SOMME A DISPOSIZIONE	€	23.706,25
C 1	ECONOMIE D'ASTA	€	36.703,98
A1+A2+B1	TOTALE PROGETTO	€	170.000,00

Vista la propria competenza;

Ravvisata la necessità di approvare i verbali di gara sopra richiamati e procedere all'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto;

Ritenuto necessario nominare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale responsabile del procedimento della fase dell'esecuzione l'Ing. Lorenzo Livello e, ai sensi dell'art. 101 del medesimo decreto prima citato, il direttore dei lavori, il Geom. Lelio Ferrari;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

#### DETERMINA

1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali di gara n. 1 e 2 del 04.05.20210;
3. di aggiudicare l'appalto in favore dell'operatore economico COGET SRL con sede in Isola del Gran Sasso (TE) Cap 64045 - Zona Artigianale Pacciano - P. Iva 01468850670 con un importo contrattuale di aggiudicazione pari ad € 109.589,76 al netto del ribasso d'asta pari al 25,761%, oltre Iva split payment, di cui € 105.774,88 per lavori ed € 3.814,88 per oneri sulla sicurezza;
4. di individuare quale successivo operatore economico classificato Ars Nova S.r.l., con sede a Pescara Cap 65124 in Via Fonte Romana n. 45, P. Iva e C. F. 01766160681;
5. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti autocertificati dall'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
6. di nominare:
  - quale responsabile del procedimento della fase di esecuzione del contratto l'Ing. Lorenzo Livello;
  - quale direttore dei lavori il Geom. Lelio Ferrari;
7. di disporre la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. di informare l'ufficio contratti societario al fine di avviare la procedura propedeutica alla stipula del contratto, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione e l'ufficio finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola

