



A.C.A. S.p.A. in House Providing

VERBALE DI GARA n. 1 in data 14.01.2019

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili e fognarie di qualsiasi genere ed entità degli impianti di depurazione e di sollevamento connessi dell'intero comprensorio in gestione ACA spa.

L'anno 2019, il giorno 14 del mese di gennaio, alle ore 09.00 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il Seggio di gara è così composto:

- Ing. Dino Centorame - Presidente
- Dott. Benino Di Monte - Testimone e segretario verbalizzante
- Geom. Michele Merola - Testimone

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constatata la presenza di nessun rappresentante delle imprese partecipanti.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 779 del 03/12/2018 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "**Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili e fognarie di qualsiasi genere ed entità degli impianti di depurazione e di sollevamento connessi dell'intero comprensorio in gestione ACA spa.**", dell'importo complessivo di progetto di € 1.380.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Domenica - 06 Gennaio 2019 - 20:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 09:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 9 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	
1	19582	27/12/2018	01818970699	CO.GE.PRI. S.R.L.
2	19756	02/01/2019	01691470676	L.P.G. SPA
3	19764	03/01/2019	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
4	19765	03/01/2019	01138100712	F.LLI DI CARLO S.R.L.
5	19783	03/01/2019	14283761006	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME
6	19804	03/01/2019	01073820688	ILESESRL
7	19865	04/01/2019	00743190449	SATO S.R.L.
8	19896	04/01/2019	01181370683	ALMA - C.I.S S.R.L.
9	19966	05/01/2019	00438700684	GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS

Sempre il Presidente, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 09:02	01818970699	CO.GE.PRI. S.R.L.
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 09:17	01691470676	L.P.G. SPA
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 09:31	00447840356	C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 09:49	01138100712	F.LLI DI CARLO S.R.L.
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 09:59	14283761006	CONSORZIO STABILE QUATTROEMME
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 10:30	01073820688	ILESESRL
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 10:36	00743190449	SATO S.R.L.
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 10:53	01181370683	ALMA - C.I.S S.R.L.
Lunedì - 14 Gennaio 2019 - 11:04	00438700684	GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 9 offerenti scaturisce che la documentazione amministrativa è conforme per le seguenti imprese:

- F.LLI DI CARLO S.R.L
- ILESIS SRL

- SATO S.R.L.

Per le restanti 6 imprese viene attivato il soccorso istruttorio rispettivamente per DGUE non conforme (COGEPRI SRL, CFC CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA, CONSORZIO STABILE QUATTROEMME, ALMA C.I.S. SRL E GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS) e mancanza di autocertificazione circa il sistema di qualità che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione provvisoria all'1% (LPG SPA). mentre non risulta conforme le le ulteriori imprese:

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12.00.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Il Testimone

Il Testimone / Segretario

Firme autografe sostituite a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93