



determinazione n. *62* del *29*/*01*/2019

Oggetto: Mater di Tomeo Terrenzio & C. snc
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto relativo ai lavori di "Realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria per collegamento tra via De Gasperi e via Saragat – Comune di Montesilvano"
CIG 7690842B95 - CUP C75E18000190005
Approvazione verbale di gara

	ESECUTORE	CIG/CUP	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
Costo d'esercizio		CIG	16.01.2019		1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO NETTO IVA
					€ 75.289,06

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Richiamata la propria determinazione n. 22 in data 15.01.2019 con la quale veniva aggiudicato l'appalto in parola;

Visto lo statuto societario;

Visto il verbale in data 28.01.2019;

Atteso che occorre procedere all'approvazione del verbale richiamato e rettificare il provvedimento di aggiudicazione di cui sopra;

Considerato che la rettifica determina una rimodulazione della graduatoria, previo inserimento di un operatore economico precedentemente escluso, senza che ciò modifica l'aggiudicatario;

DETERMINA

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** il verbale di gara in data 28.01.2019;
3. **di approvare** la nuova graduatoria del verbale di cui al punto 2;
4. **di confermare** quale aggiudicatario l'impresa Mater di Tomeo Terrenzio & C snc;
5. **di trasmettere** il presente provvedimento a tutti i concorrenti e procedere alle pubblicazioni di legge.

BDM/bdm

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Determinazione n. 62 del 29/01/2019

L'UFFICIO PROPONENTE


Firma leggibile

Pescara, 28/01/2019

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO


Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 28/01/2019



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA CON IL CENTRO DI COSTO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara

28/01/19

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ing. Bartolomeo Di Giovanni

Pescara _____

NOTE:



VERBALE DI GARA

28.01.2019 – ORE 08.50

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto relativo ai lavori di "Realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria per collegamento tra via De Gasperi e via Saragat – Comune di Montesilvano"
CIG 7690842B95 - CUP C75E18000190005

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di gennaio, alle ore 08.50, si è riunito il seggio di gara composto dai signori:

- Ing. Dino Centorame – Presidente
- Geom. Michele Merola – Testimone
- Dott. Benino Di Monte – Testimone e Segretario verbalizzante

Il Presidente spiega le ragioni della seduta pubblica (*per mero errore era sfuggita alla stazione appaltante la pec relativa alla presentazione dei giustificativi dell'operatore economico General Impresa srl e pertanto a seguito di ciò veniva escluso*) odierna e prende atto del verbale di verifica offerta anomalia prot. n. 1799 in data 25.01.2019 relativamente al concorrente General Impresa srl dal quale risulta che l'offerta presentata è da considerarsi non anomala.

Alla luce di quanto sopra, il Presidente rimodula la graduatoria come di seguito:

- Mater di Tomeo Terrenzio & C. snc – ribasso 33,400%
- General Impresa srl – ribasso 30,180%
- Gallucci Giuseppe – ribasso 30,115%
- Ing. Marano & C. – ribasso 29,781
- Santoro srl – ribasso 28,941%
- Tullio Edil Calcestruzzi srl – ribasso 28,470%
- Fossaceca srl – ribasso 27,780%
- Di Prospero srl – ribasso 27,716%
- Edilizia Di Biase srl – ribasso 18,255%

e conferma la proposta di aggiudicazione all'impresa Mater di Tomeo Terrenzio & C. snc.

Alle ore 09.00, il Presidente dichiara chiusi i lavori.

Il Presidente

Il Testimone

Il Testimone/Segretario