



## A.C.A. Spa in house providing

### **VERBALE DI GARA: Realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria per collegamento tra via De Gasperi e via Saragat - Comune di Montesilvano**

L'anno 2018, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 9.44 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del A.C.A. Spa in house providing, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il seggio di gara è così composto:

- ing. Dino Centorame - Presidente
- geom. Michele Merola - Teste
- dott. Benino Di Monte - Teste e Segretario verbalizzante

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constatata che non sono presenti i rappresentanti delle imprese.

#### **PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:**

Con Determinazione Dirigenziale n. 746 del 20/11/2018 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "**Realizzazione di un nuovo tratto di rete fognaria per collegamento tra via De Gasperi e via Saragat - Comune di Montesilvano**", dell'importo complessivo di progetto di € 125.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

#### **RILEVATO CHE:**

##### **i termini di gara venivano così fissati:**

- Termine ultimo di ricezione offerte - Domenica - 09 Dicembre 2018 - 21:45;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 09:00;

#### **TUTTO CIO PREMESSO:**

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 9 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	
1	17668	03/12/2018	00353980949	MATER DI TOMEIO TERENCEO & C. SNC
2	17698	03/12/2018	01145960660	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL
3	17703	03/12/2018	03858250719	GENERAL IMPRESA SRL
4	17886	04/12/2018	01861920690	GALLUCCI GIUSEPPE
5	18019	05/12/2018	00926110768	SANTORO SRL
6	18303	07/12/2018	02006770693	EDILIZIA DI BIASE SRL
7	18392	08/12/2018	01456730678	ING. MARANO & C.
8	18396	08/12/2018	01107940684	DI PROSPERO SRL
9	18407	09/12/2018	02108860699	FOSSACECA SRL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede, **alla presenza dei rappresentanti**, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 09:54	00353980949	MATER DI TOMEIO TERENCEO & C. SNC
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 10:19	01145960660	TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 10:34	03858250719	GENERAL IMPRESA SRL
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 10:44	01861920690	GALLUCCI GIUSEPPE
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 10:51	00926110768	SANTORO SRL
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 10:56	02006770693	EDILIZIA DI BIASE SRL
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 11:08	01456730678	ING. MARANO & C.
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 11:13	01107940684	DI PROSPERO SRL
Lunedì - 10 Dicembre 2018 - 11:17	02108860699	FOSSACECA SRL

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 9 offerenti, scaturisce il seguente esito: **REGOLARE**

Dal controllo effettuato dal seggio di gara risulta che la documentazione degli operatori economici di cui sopra è conforme e per i concorrenti si propone l'ammissione alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica proseguono con l'acquisizione del provvedimento di ammissione del RUP.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente  
F.to ing. Dino Centorame

Il Teste  
F.to geom. Michele Merola

Il Teste Verbalizzante  
F.to dott. Benino Di Monte