



Determinazione n. _____ del ____/____/20____

L'UFFICIO PROPONENTE _____
Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO _____
(fase di affidamento)

Dott. Benino Di Monte

Pescara, _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, _____

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara, _____

IL DIRETTORE GENERALE

Pescara, _____

NOTE:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI IDRICHE POT-DIS-01
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI FOGNARIE FOG08

A.C.A. S.p.A. in House Providing – Società per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

DETERMINAZIONE n. _____ del ____/____/20____

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'appalto relativo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria reti interne comuni zona Nord (Lotto 1), zona Centro (Lotto 2), zona Sud 1 (Lotto 3), zona Sud 2 (Lotto 4), zona Litoranea (Lotto 5) e zona Metropolitana (Lotto 6)

Zona Nord (Lotto 1) CIG 9455887CCB – CUP C18B22000300005
Zona Centro (Lotto 2) CIG 9455966DFC – CUP C18B22000310005
Zona Sud 1 (Lotto 3) CIG 9455993447 – CUP C28B22000400005
Zona Sud 2 (Lotto 4) CIG 94560080A9 – CUP C48B22000270005
Zona Litoranea (Lotto 5) CIG 9456020A8D – CUP C48B22000280005
Zona Metropolitana (Lotto 6) CIG 9456027057 – CUP C98B22001330005

DETERMINA A CONTRARRE (Art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
			01.01.2023	31.12.2023	VEDASI NOTE
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO IMPIANTO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLI NG	IMPORTO AL NETTO DI IVA
SAL					€ 7.819.500,00

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Marco Santedicola)

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24 in data 02.12.2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto societario;

Visti gli artt. 32, comma 2 (fasi delle procedure di affidamento), 58 (procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) e 60 (procedura aperta) del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto:

- che con determina, a firma del Direttore Tecnico, n. 466 in data 17.10.2022, veniva approvato il progetto dei lavori di che trattasi relativo a n. 6 lotti meglio specificati in oggetto;

Preso atto de relativo quadro economico, dei 6 lotti, che segue:

LOTTO 1 - COMUNI ZONA SUD 2 (CUP C48B22000270005)

(Progettazione e direzione lavori Geom. Emidio Rossano Di Nardo)

Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 350.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 620.000,00	
	in uno	€ 970.000,00
		€ 30.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.000.000,00
	Totale lavori	€ 1.000.000,00

B) Somme a disposizione: € 155.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.155.000,00

LOTTO 2 - COMUNI ZONA CENTRO (CUP C18B22000310005)

(Progettazione e direzione lavori Geom. Cesare Ortolano)

Alanno, Brittolli, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Civitaquana, Cugnoli, Nocciano, Pescosansonesco, Pietranico, Popoli, Rosciano, Scafa, Tocco da Casauria, Torre dei Passeri, Turrivalignani, Vicoli.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 380.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 650.000,00	
	in uno	€ 1.030.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.000,00	
	Totale lavori	€ 1.062.000,00

B) Somme a disposizione: € 165.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.227.000,00

LOTTO 3 - COMUNI ZONA SUD 1 (CUP C28B22000400005)

(Progettazione e direzione lavori Geom. Tino Sandro Di Pietrantonio)

Abbatteggio, Bolognano, Caramanico Terme, Francavilla al Mare, Lettomanoppello, Manoppello, Miglianico, Ripa Teatina, Roccamorice, Salle, Serramonacesca, Torvecchia Teatina.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 430.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 720.000,00	
	in uno	€ 1.150.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.500,00	
	Totale lavori	€ 1.185.500,00

B) Somme a disposizione: € 185.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.370.500,00

LOTTO 4 - COMUNI ZONA SUD 2 (CUP C48B22000270005)

(Progettazione e direzione lavori Geom. Emidio Rossano Di Nardo)

Bucchianico, Casalcontrada, Chieti, Fara Filiorum Petri, Pretoro, Rapino, Roccamontepiano.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 350.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 620.000,00	
	in uno	€ 970.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 30.000,00	
	Totale lavori	€ 1.000.000,00

B) Somme a disposizione: in uno € 155.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.155.000,00

LOTTO 5 - COMUNI ZONA LITORANEA (CUP C48B22000280005)

(Progettazione Geom. Walter Colangeli)

Atri, Città Sant'Angelo, Collecervino, Picciano, Silvi.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 305.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 570.000,00	
	in uno	€ 875.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 27.000,00	
	Totale lavori	€ 902.000,00

B) Somme a disposizione: in uno € 139.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.041.000,00

LOTTO 6 - COMUNI ZONA METROPOLITANA (CUP C98B22001330005)

(Progettazione e direzione lavori Geom. Mario D'Aurizio)

Pescara, Montesilvano, Spoltore, San Giovanni Teatino.

A) Lavori a misura:

- manutenzione ordinaria	€ 900.000,00	
- manutenzione straordinaria	€ 1.700.000,00	
	in uno	€ 2.600.000,00
- oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso	€ 80.500,00	
	Totale lavori	€ 2.680.500,00

B) Somme a disposizione: in uno € 408.000,00

TOTALE COMPLESSIVO € 3.088.500,00

Considerato che con il contratto di appalto, relativo ai singoli lotti in questione (trattasi di sola esecuzione), si intende intervenire sulle reti idriche e fognarie con attività manutentive;**Ritenuto** impostare la procedura di gara ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere sss) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;**Ritenuto, altresì**, di assumere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto in relazione alle peculiari caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto si ritiene più opportuno cercare di ottenere oltre un buon risparmio in termini economici anche buoni livelli in termini tecnici/qualitativi del lavoro medesimo;**Accertato** che l'ufficio gare ha predisposto lo schema di bando e disciplinare di gara, la relativa modulistica (Modelli 1 e 2, modulo pagamento bollo e modello F23 imposta di bollo), tutto allegato al presente provvedimento di indizione della procedura di gara in parola;**Atteso che:**

- il responsabile del procedimento della fase di affidamento è il Dott. Benino Di Monte;
- il gruppo di lavoro è composto dall'Ing. Dino Centorame, dal Dott. Benino Di Monte, dall'Arch. Daniele Rosati e dalla Sig.na Fabiola Collemaggio;

Atteso, altresì, che il responsabile del procedimento della fase di esecuzione, il D.L. e le altre figure di ausilio verranno individuate con provvedimenti successivi**Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore)**DETERMINA**

1. **di considerare** le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;
2. **di procedere** alla individuazione di un operatore economico, per ciascun lotto, per i lavori di che trattasi;
3. **di stabilire** che l'individuazione dell'operatore economico, per ciascuno dei 6 lotti, cui affidare i lavori avvenga mediante procedura aperta [art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016] e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa [artt. 36, comma 9-bis e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016];
4. **di individuare** quali elementi essenziali del contratto l'oggetto, la durata e l'importo a base d'asta (tutto specificato negli atti di gara);
5. **di approvare** lo schema di bando e disciplinare di gara e relativa modulistica (Modelli 1 e 2, modulo pagamento bollo e modello F23 imposta di bollo), uno schema ed unica modulistica per ciascuno dei 6 lotti;
6. **di nominare** responsabile del procedimento della fase di affidamento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dott. Benino Di Monte;
7. **di individuare** il gruppo di lavoro, con relative percentuali di riparto, nei dipendenti Ing. Dino Centorame 42%, Dott. Benino Di Monte 38%, Arch. Daniele Rosati 10% e Sig.na Fabiola Collemaggio 10%;
8. **di rinviare** ad altro provvedimento la nomina del responsabile del procedimento della fase di esecuzione, del/i D.L. e delle figure di ausilio;
9. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ersi (ex ATO) per l'attività di controllo, con l'impegno che in caso di riscontro negativo la procedura di gara verrà sospesa/annullata.

BDM/bdm

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola