PROTOCOLLO

Spett.li

Operatori economici

Oggetto: Richiesta PREVENTIVO
- Manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti di sollevamento acque nere
comuni di Silvi Marina (TE), Citta Sant’Angelo (PE) e Francavilla al Mare (CH).
- Importo a base d’asta € 39.278,50

l'sottoscritto ..., A0 @ e
Residente @ ..., I VIE
Co Fom i, N qualitd di legale  rappresentante

dellOperatore ECONOMICO ..........cooooovii i, CON SEAR N oo ,
Prov. (L. )y Vi@ oo N PUIVA e
PROPONE

per i lavori in oggetto, di cui agli allegati:
1) Quadro Economico;
2) Perizia di Stima;
3) Capitolato speciale d’Appalto
la migliore OFFERTA

di RIBASSO percentuale .......... % dicoOnSi .............coooi i

Pescara, ....[...1.........

O. E. timbro e firma

IL RESPONSA@}LEP%L %%EDNENTO
ivell

A [@{én :

[ oi—

A.C.A. S.p.A. in House Providing — Societa per azioni a totale capitale pubblico
Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81 — 65125 Pescara
Tel. 085/41781 — Fax 085/4156113 — P. IVA 01318460688 — C.F. 91015370686 — C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97



S g g g

R Ut gt R Lo ke

Azienda Comprensoriale Acquedottistica sp.a.

"Servizio di gestione-manutenzione ORDINARIA delle stazioni di sollevamento acque nere comprendenti tutte le
elettropompe, le apparecchiature elettriche, meccaniche e sistemi tecnologici che equipaggiano le stazioni di
sollevamento e le cabine di trasformazione MT BT con servizio di controllo quotidiano sul territorio dei Comuni

di Silvi Marina (TE), Citta Sant'Angelo (PE), e Francavilla al Mare (CH)L"

"Manutenzione STRAORDINARIA non programmabile dei gruppi pompanti stazioni di sollevamento e
depurazione acque nere ( soffianti, compressori, riduttori, pompe, etc. ) a servizio dei comuni facenti parte del

territorio comprensoriale”

ANNO 2022 Gennaio/Aprile

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO




Art. 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto disciplina, previa 'esecuzione di controlli specialistici programmati, le operazioni di manutenzione ordinaria e
correttiva delle elettropompe sommergibili installate negli impianti di sollevamento acque reflue dellACA, definisce inoltre
le modalita relative, le procedure e le attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle revisioni in officina ed ha per
oggetto 'esecuzione dek:

1. "Servizio di gestione-manutenzione ORDINARIA delle stazioni di sollevamento acque nere comprendenti
tutte le elettropompe, le apparecchiature elettriche, meccaniche e sistemi tecnologici che equipaggiano le
stazioni di sollevamento e le cabine di trasformazione MT BT con servizio di controllo quotidiano sul
territorio dei Comuni di Silvi Marina (TE}, Citta Sant'Angelo (PE, e Francavilla al Mare (CH)."

2. "Manutenzione STRAORDINARIA non programmabile dei gruppi pompanti stazioni di sollevamento e
depurazione acque nere ( soffianti, compressori, riduttori, pompe, etc. ) a servizio dei comuni facenti parte
del territorio comprensoriale” mediante esecuzione di tutte le operazioni, gli interventi tecnici e le prestazioni
tecniche necessari a garantire il perfetto funzionamento degli impianti medesimi.

3. Lareperibilita nelle 24 ore della giornata per l'intera durata dell'appalto, compresi i giorni festivi e prefestivi,
di almeno un responsabile dell'lImpresa e di una squadra per lo svolgimento di lavori manutentivi di pronto
infervento composta da un operaio specializzato e da un operaio qualificato.

Tali servizi verranno espletati sia su ordini scritti, telefonici e verbali da parte del Servizio Tecnico ACA efo su segnalazione
Teleallarme GSM per i sollevamenti di Silvi, Citta Sant'’Angelo e Francavilla.

A tal proposito la ditta appaltatrice dovra dotarsi di Due cellulari aziendale di reperibilita 24/24h su cui programmare
le chiamate di allarme GSM (messaggi SMS) del telecontrollo dei sollevamenti acque nere di Silvi, Citta Sant'Angelo
e Francavilla, e per redigere ODM aziendale.

L'elenco degli impianti di sollevamento e dei relativi gruppi pompanti, oggetto dell'appalto, & riportato in allegato al presente
capitolato e ne costituisce parte integrante.

Gli impianti di sollevamento n.36 di Silvi, n.18 di Cittd Sant'Angelo e n.38 di Francavilla al Mare per un totale di 92
(novantadue) impianti con le caratteristiche dei gruppi pompanti sono allegati al presente Capitolato d'appalto.

Ogni impianto equipaggiato con sommergibili Flygt (per gli impianti di Silvi e Francavilla) Caprari e Flygt( per gli impianti di
Citta Sant'Angelo) & corredato da automatismi del tipo a galleggiante e/o sonde piezoresistive con centraline per il
regolamento dei periodi di funzionamento, if tutto & centralizzato a quadri elettrici posti in prossimita degli stessi, (si precisa
che gli impianti in parte sono dotati di telecontrollo).

Art. 2
AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo annuo dell'appalto di € 39.278,50 {euro Trentanove278/50) di cui € 267.,15 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, | lavori stimati nella perizia guida possono variare in misura considerevole, in rapporto
alle esigenze ed evenienze che dovessero manifestarsi nel periodo di durata dei lavori senza che per questo 'lmpresa
possa trarre ragione per indennizzi o compensi di sorta, trattandosi anche di interventi non prevedibili, appalto avra una
durata di 4 mesi dal perfezionamento del contratto, sara possibile prolungare I'affidamento per ulteriori 4 mesi ma
comunque non oltre i 'impegno di spesa assunto .

Lavorazioni previste:
A) Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento delle reti fognanti dei Comuni di Silvi
Marina, Citta Sant'Angelo e Francavilla al Mare.

B) Servizio di manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento e depurazione a servizio dei Comuni facenti
parte del territoric comprensoriale.

Art. 3
DEFINIZIONE DELL'APPALTO
CATEGORIE E TIPO DEI SERVIZI

Per Manutenzione Ordinaria si intende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza
gli impianti del patrimonio oggetto dell'appalto e da effettuarsi secondo intervalli di tempo definiti nel presente appalto e sulla
base di specifiche prescrizioni (manuale d’uso e manutenzione, normative, leggi e regolamenti, ecc.).

Comprende, inoltre, tutti gli interventi, forniture e servizi necessari alfine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio
o pericolo

VA
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Gli obbiettivi prestazionali consistono nel mantenere/migliorare lo standard qualitativo iniziale (cioé quello presente al
momento della consegna degli impianti) inteso come livello minimo, fatto salvo il normale degrado d’'uso dei macchinari e
componenti, che devono essere comunque in grado di assicurare la funzionalita e utilizzo degli impianti.

La Manutenzione straordinaria comprende la manutenzione la cui esecuzione risponde alla rilevazione di uno stato di avaria
ed ha come scopo il ripristino dell’entita del guasto oitre operazioni di “pronto intervento” che hanno come obiettivo primario
il ripristino del | funzionamento degli impianti e deve essere effettuato subito.

L’appalto prevede, pertanto, I'effettuazione di: “Interventi in regime di Reperibilita *

Art. 4
DIREZIONE TECNICA E PERSONALE D'ESERCIZIO

La ditta appaltatrice dovra indicare un Responsabile Tecnico di adeguata conoscenza del territorio, per assicurare il regolare
funzionamento degli impianti.

il nominativo degli incaricati della direzione tecnica dovranno essere comunicati al Committente almeno tre giorni prima
dell'inizio del servizio, presentando la documentazione attestante le seguenti prescrizioni.

Il personale addetto all'esercizio degli impianti in maniera continuativa, dovranno essere operai specializzati
elettricisti/elettromeccanico, possedere attestato in corso di validita di PES come norma CEl 11/27 , in possesso di attestato
corso manutentore cabine MT/BT come da norma CEl 78-17 in corso di validita su almeno uno dei due dipendenti, oltre un
bagaglio di esperienza perlomeno pluriennale e perfetta conoscenza delle macchine su cui dovranno operare ed essere in
numero adeguato al servizio da svolgere, ovvero minimo due elettricisti/elettromeccanici, implementando di due figure
qualificate elettrico/elettromeccanico, dal 01 Maggio al 30 Settembre, aventi il corso PAV come da norma CE! 11/27 in corso
di validita, preferibilmente con conoscenza delle macchine su cui dovranno operare.

Il personale addetto all'esercizio degli impianti dovra indossare opportuna divisa recante la scritta della ditta
appaltatrice. La reperibilita nelle 24 ore della giornata per Iintera durata dell'appalto, compresi i giorni festivi ¢
prefestivi, di almeno un responsabile dell'impresa e di una squadra per lo svolgimento di lavori manutentivi di
pronto intervento composta da un operaio specializzato e da un operaio qualificato. L'impresa dovra fornire all’ACA
S.p.A. i numeri telefonici presso cui il responsabile dell'impresa ed i componenti della squadra saranno sempre
reperibili. Tutti i numeri telefonici di cui sopra dovranno essere comunicati per iscritto all’ACA S.p.A. e alla
direzione Lavori/Direzione operativa con cadenza bimestrale, avvisando tempestivamente eventuali modifiche.

Art. 5
MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria & tesa a mantenere efficiente ed in buono stato gli impianti, senza richiedere particolari lavori di
riparazione o di modifica.

La manutenzione ordinaria ricomprende tutte le operazioni specificatamente previste nei libretti d'uso e manutenzione di
istruzione delle case madri costruttrici delle macchine e apparecchiature installate, nonché le operazioni specificate, che
possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature a corredo del mezzo di pronto intervento con la sostituzione
e l'utilizzo di materiali di consumo d'uso corrente, e specificatamente:

a) visite di controllo TAB 1;
Nella manutenzione ordinaria si intende compresa la rimozione urgente delle elettropompe installate nel caso di
avaria delle stesse.

Le visite di controlla di cui al punto a) vanno eseguite con la cadenza sotto indicata:

e 36 impianti di Silvi, i 38 di Francavilla al Mare e i 2 di Citta S.Angelo denominati Saline 1 (Est) e Saline 2 (Ovest)
Periodo da 01.05 al 30.09:

o .1 visita giornaliera compresi i giorni festivi ;

s periodo che va dal 01 Ottobre al 30 Aprile;

e n.1 visita ogni due giorni dal lunedi al sabato;

o Gl altri n. 15 impianti che si trovano nel territorio di Cittd Sant’Angelo N 1 visita seftimanale in tutto I'arco
dell'anno.

Non saranno riconosciute all'Appaltatore i costi per eventuali interventi d'emergenza oltre alle normali visite
giornaliere e/o settimanali.

Nella manutenzione ordinaria e comprese nei prezzi dell'appalto rientrano anche:

1) la sostituzione di materiali elettrici allinterno dei quadri per potenze fino a 9 kW quali (lampade spia quadro, contattori,
releé termici, trasformatori circuiti aux, portafusibili, relé di scambio) ad esclusione delle sonde di livello, sonde
piezoresistive, centraline di comando e telecontrollo ecc.
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Tutti i materiali per quadri di potenza > 9 KW prima di essere sostituiti dovranno essere visionati e autorizzati
dalla D.L.

Tra le operazioni di manutenzione ordinaria sono da comprendere:

1. Deviazione ed interruzione del fraffico mediante collocazione della prescritta segnaletica, previa comunicazione al

Comando di Polizia Municipale e relativa regolarizzazione in caso di interruzione totale;

Apertura dei chiusini manualmente o mediante autogru;

Allontanamento di eventuali corpi galleggianti e smaltimento a discarica degli stessi;

Interruzione dell'alimentazione elettrica alle pompe da esaminare o eventualmente alle stazioni di sollevamento

precedenti o nella linea.

5. Controllo efficienza dei telecomandi e dei registratori di livello e ripristino funzionalita degii stessi.

6. Controllo delle apparecchiature di trasmissione a distanza, qualora presenti, e ispezione camere statore
elettropompe.

7. Controllo periodico di funzionamento Gruppi Elettrogeni impianti di sollevamento e del relativo automatismo.

&8 Pulizia delle aree adiacenti gli impianti di sollevamento e le cabine di trasformazione con taglio dell'erba mediante
decespugliatori.

9. Controllo flusso acque reflue in arrivo (ogni sensibile riduzione del flusso dovra essere tempestivamente segnalata
alla D.L). Inoltre dovranno essere attivate idonee procedure per l'eliminazione delle cause e per evitare
sversamenti negli impianti precedenti.

70. Pulizia delle griglie manuali installate nei pozzetti ingresso vasca.

71, Controllo usura e rumorosita dei chiusini

72. Controllo usura e registrazione delle guide di scorrimento

73. Controllo usura e tenuta dei piedi di accoppiamento

74. Controlio e sistemazione di tutte le parti metalliche corrose (staffe di ancoraggio, catene di sollevamento, ecc.).

NN

La Ditta, entro sessanta giorni dalla data di consegna lavori, dovra rimettere elenco dettagliato completo di numeri di
matricola e tipologia di tutte le elettropompe degli impianti di sollevamento di Silvi, Citta S. Angelo e Francavilla,
impegnandosi ad apportare aggiornamenti ogni qualvolta vi sia una sostituzione ed a comunicare allACA la tabella
aggiornata

Clausola speciale: la estrazione di una o pit elettropompe in caso di accertata avaria che richiede il frasporto in officina,
poiché provoca il fuori servizio dei circuiti connessi, dovra essere preventivamente autorizzata dalla D L.

In caso di stretta urgenza, si pud derogare da quanto detto nel capoverso precedente, sempreche la comunicazione venga
effettuata entro un ora dalla estrazione stessa con qualsiasi mezzo di informazione

La manutenzione ordinaria dovra essere effettuata da una squadra di almeno due tecnici per 7 mesi da Ottobre a Aprile e
minimo quattro tecnici di cui due elettricisti e due elettromeccanici per 5 mesi da Maggio a Settembre dotati di almeno un
automezzo con gru di gl. 20 i quali avranno il compito di eseguire le operazioni di estrazione, pulizia, controlio quadri
avviamento e posa delle elettropompe.

Ogni giorno di lavoro ordinario documentato da un rapporto giornaliero dei lavori eseguiti sugli impianti di Silvi Citia
Sant'Angelo e Francavilla al Mare, dovra essere consegnato mensilmente alla D L. La squadra dovra essere adeguatamente
attrezzata per il controllo delle elettropompe, cosi' come prescritto dalla casa costruttrice.

Per ogni eleftropompa estratta dovra essere stilato uno specifico rapporto di lavoro in due o pil copie, che dovra essere
firmato dal caposquadra e controfirmato da un responsabile tecnico dell’ACA, che ne tratterra una copia.

I rapporto di lavoro dovra riportare il tipo di macchina controllata, la matricola, 'eventuale denominazione sull'impianto, e il
numero delle ore di funzionamento, qualora non fosse installato un contaore dovra essere montato dalla Ditta. Dovra inolire
riportare i risultati dei controlli ed ispezioni secondo le tabelle.

Nel corso del ciclo di manutenzione ordinaria I'Appaltatore dovra compilare ogni semestre una relazione basata su schede
macchine per ogni elettropompa installata e testata, mirata a fornire un giudizio sullo stato dei principali componenti delia
pompa, evidenziare le anomalie rilevate ( preferibilmente su un disegno spaccato della elettropompa) evidenziare gli
eventuali componenti in stato di usura, esporre i dati elettrici rilevati, fornire una lista di interventi correttivi ed una lista delle
pompe da inviare in officina per revisione.

Durante le visite giornaliere dovranno essere eseguite le operazioni di controllo riportate nella TABELLA 1 allegata
al presente capitolato, con registrazione su appositi registri in dotazione a ciascun impianto.

Art. 6
MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Si intende per manutenzione straordinaria l'insieme degli interventi atti a ricondurre il funzionamento e miglioramento
degl'impianti alla normalita mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
n
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revisione o sostituzione di apparecchi o componenti degli impianti, compreso it ripristino della funzionalita di organi
meccanici, statici e di movimento, la sostituzione dei gruppi pompanti in avaria compreso il rimontaggio del gruppo nuovo
e/o in nolo (griglie, carroponti sedimentatori, coclee, nastri trasportatori, ecc.).

In riferimento alla sostituzione temporanea di elettropompe ( ad esclusione degli impianti allegati al presente Capitolato) e
macchinari da riparare che avverra con macchine dello stesso tipo e caratteristiche, tutti gli oneri per le operazioni di
rimozione dei macchinari da riparare, l'installazione e la disinstallazione dei macchinari sostitutivi e la reinstallazione dei
macchinari riparati, saranno riconosciuti con 'applicazione della percentuale di sconto offerta in sede di gara

Nellambito della manutenzione straordinaria, (riparazione elettropompe, rifacimento camere di manovra, sostituzione
tubazioni e valvolame anche per impianti non oggetto del presente appalto) alla Ditta Appaltatrice verra riconosciuto il costo
di pezzi e parti di ricambio se non presenti nell'elenco prezzi, sulla base dei prezzi del listino ufficiale in vigore della Ditta
Costruttrice scontati del ribasso offerto in sede di gara.

L' Impresa per i lavori di manutenzione straordinaria dovra inoltre fornire alla D.L. idonea ed esauriente documentazione
fotografica delle riparazioni effettuate, nonché tutti i documenti inerenti trasporto e consegna delle parti di ricambio acquistate
dalla casa Costrutirice per ogni riparazione effettuata in modo che le stesse possano essere allegate allo stato di
avanzamento lavori.

La Ditta Appaltatrice dovra intervenire negli impianti in affidamento per ripristinarne nel pili breve tempo possibile il perfetto
funzionamento garantendo un tempo d'intervento entro le due ore da segnalazioni sia telefoniche, che mail nel periodo
Invernale e entro 1 ora nel periodo Estivo.

Art. 7
RIPARAZION! IN OFFICINA
| procedura
Le elettropompe per le quali si rendesse necessaria la riparazione in officina dovranno essere segnalate al Committente,
che ne autorizzera l'eventuale trasporto in officina e lo smontaggio.
lipreventivo di riparazione dovra essere effettuato precisando :

> ogni parte di ricambio ritenuta necessaria, specificata per singolo codice

> [limporto di manodopera per lo smontaggio, il rimontaggio, la pulizia della pompa con idropulitrice

> gliimporti delle eventuali specifiche lavorazioni ( ad esempio: essiccazioni statore, applicazione rivestimenti
ceramici, applicazioni pasticche termiche, tornitura giranti.

Ogni preventivo con allegata esauriente documentazione fotografica sara sottoposto a specifica approvazione.

2) Parti di ricambio e lavorazioni

Le parti di ricambio sostituite nel corso della manutenzione straordinaria e della riparazione di elettropompe dovranno
essere originali della casa produttrice delle stesse e soggette alla garanzia della casa costruttrice. In particolare se non
riavvolti saranno accettati solamente statori originali.

Il Committente si riserva di effettuare appropriati controlli relativamente ai ricambi utilizzati dalf Appaltatore, che sara tenuto
a mostrare i giustificativi richiesti, ed inoltre alla consegna dei lavori dovra fornire (se in possesso ) un elenco dettagliato dei
materiali di ricambio giacenti in magazzino

L'Azienda ad insindacabile giudizio si riserva di ordinare direttamente i materiali di ricambio necessari alle riparazioni di
qualsiasi marca e tipo di macchine direttamente dalle Case Costruttrici

3) Collaudo

Le elettropompe riparate dovranno poter essere collaudate, dietro specifica richiesta del Committente con emissione di un
relativo bollettino. | valori rilevati dovranno essere riportati sia come valore numerico che in forma grafica.

L'Appaltatore dovra inoltre essere in grado di sottoporre le elettropompe ai seguenti test: prova di tensione applicata, in
accordo alle norme |EC 34-1 ( CEl 2-3), prova isolamento motore, tramite "Megger" a 500 o 1000V. misura resistenza
avvolgimenti.Per ogni elettropompa riparata, reinstallata e messa in funzione dovra essere redatto in duplice copia firmato
e controfirmato dal caposquadra e dal responsabile tecnico un verbale di accertamento e funzionamento per la verifica delle
caratteristiche del gruppo

Per le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle elettropompe dovranno essere utilizzate le specifiche attrezzature
raccomandate dalle case costruttrici ( estrattori, coni, viti, piastre, tamponi, ecc.), al fine di evitare di provocare ulteriori danni
involontari.
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Art. 8
SOSTITUZIONE TEMPORANEA ELETTROPOMPE E MACCHINARI

Durante il periodo contrattuale la Ditta Appaltatrice dovra provvedere alla sostituzione temporanea di elettropompe e
macchinari in riparazione con macchine dello stesso tipo e caratteristiche senza alcun costo aggiuntivo per il Committente.
Pertanto la ditta appaltatrice dovra disporre di elettropompe e macchinari utili allo scopo.

La riparazione di eletiropompe temporaneamente sostituite dovra comunque avvenire entro quindici giorni
dall'autorizzazione da parte della DL, includendo in tale termine le operazioni di reinstallazione in sede delle stesse, fatte
salve le cause di forza maggiore che giustifichino il ritardo.

Per ogni singolo lavoro, trascorso tale periodo, specialmente per gli impianti principali, data 'urgenza 'ACA S.p.A. ha facolta
di sospendere la riparazione e di proseguirlo con personale proprio o di un'alira impresa specializzata del settore,
addebitando all'lmpresa appaltatrice, oltre le penalita maturate ogni altro danno provocato dal ritardo.

Ogni maodifica strutturale degli impianti dovra essere comunicato tempestivamente alla direzione lavori

Art. 8
SOSTITUZIONE DI ELETTROPOMPE OBSOLETE O MOLTO DANNEGGIATE

Durante il periodo contrattuale il Committente potra richiedere la sostituzione di elettropompe obsolete o molto danneggiate
con altre nuove di analoghe caratteristiche di propria fornitura. L'Appaltatore non potra addebitare il costo dello smontaggio
in officina della macchina sostituita e sara tenuto a rottamaria su semplice richiesta del Committente previo verbale

Art. 10 DURATA DELL'APPALTO

I servizio di gestione avra la durata di 12 mesi a far data dal verbale di consegna lavori, mentre per la riparazione dei gruppi
pompanti previo consenso dell'ente Appaltante fino ad esaurimento fondi a disposizione e potra essere prorogato ad
insindacabile giudizio dell'Ente appaltante alle stesse condizioni di aggiudicazione e previa espressa determinazione qualora
cio risultasse necessario per completare le procedure di riaffidamento dell'appalto.

L'Ente Appaltante inolire, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilita di prorogare il servizio per un ulteriore anno
agli stessi patti e condizioni del contratto in essere anche solo per un solo Comune.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 11 - Subappalto
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente,
ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
a) é fatto assoluto divieto di affidare il subappaito ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla
relativa gara.
b) é vietato il subappalfo o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per
una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria
prevalente;
¢) & vietato Il subappalto o Il subaffldamento in cottimo dei lavori costituenti struttura, impianti e opere speciali,
di cui all'articolo 48, del D.Lgvo n. 50/2016, gualora tali lavori siano ciascuna superiore al 15% dell'importo
totale dei lavori in appalto; e i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie
indicate come a «qualificazione  obbligatoria» nell'allegato A al D.P.R. n. 34/2000, devono
essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti
condizioni: ’

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atio dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o
concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo & vietato e non
pud essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controlio o di collegamento, a norma
dell'articolo 2359 del codice civile, con limpresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione
temporanea, societad di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti allassociazione, societa o consorzio.

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in

/L/\/
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possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla

categoria e allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalfarticolo 10 della legge n. 575/1965, e
successive modificazioni e integrazioni; l'appaltatore deve produrre aifla Stazione appaltante la documentazione
necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla
delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n. 252/98:
resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del predetto D.P.R., il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo
dei relativi lavori, qualora per 'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma

7,

o

del citato D.P.R. n. 252/98.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non pii di 30 giorni, ove ricorrano giustificati
motivi; trascorso il medesimo termine, eventuaimente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di
legge per I'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione
ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con l'appaltatore, delfosservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per
le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio
dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici; devono altresi trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

§ Aifini del presente articolo é considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
€ e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al SO per cento dall'importo
del confratto di subappalto.

lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaitatore non pud
subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura con posa in opera di impianti e di
strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera
o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,
lettera d). E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

8. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese per:

a) fornitura di materiale;

b) fornitura anche di opere di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate
che comunque dovranno essere autorizzate dal Consorzio anche in riferimento alla vigente normativa per la lotta
contro la delinquenza di stampo mafioso.

Art. 12 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto
di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per 'esecuzione in materia di sicurezza
di cui all'articolo al D.lg.vo 81/2008 provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e del subappalto.

If subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29.04.1995, n. 139,
convertito dalla legge 28.06.1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo delf'appalto, arresto da sei mesi
ad un anno).
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Art. 13 - Pagamento dei subappaltatori

1 La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a
trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 14
PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti hanno un funzionamento continuo nei dodici mesi dell'anno solare;

Art. 15
INIZIO DEL SERVIZIO E CONSEGNA DEGLI IMPIANTI - TERMINE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice dovra dare inizio al servizio entro giorni dieci dal ricevimento della comunicazione di avvenuto
affidamento del servizio, anche nelle more della stipula del contratto, previo "verbale di consegna degli impianti e di inizio
del servizio" di cui al terzo comma del presente articolo redatto in contraddittorio a seguito di convocazione da parte del
Direttore Tecnico. Nel giorno e nell'ora fissata nella comunicazione, 'lmpresa Appaltatrice inviera sul posto un incaricato,
munito dei necessari poteri per ricevere in consegna gli impianti.

Si fissa una penale pecuniaria nella misura di €. 250,00 (euro duecentocinquanta//00) per ogni giorno di ritardo dell'inizio del
servizio dalla data stabilita. Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro
decurtate dalla liquidazione degli importi.

Alla consegna degli impianti, cabine ed installazioni, di cui al precedente art. 1 (Oggetio dell'appalto), si procedera alla
presenza della Ditta Appaltatrice e del Responsabile del Tecnico delfEnte Appaltante e verra redatto regolare verbale.

Al termine deli'appalto verra redatto il "verbale di ultimazione del servizio e di riconsegna degli impianti" con le stesse
modalita di cui al precedente comma.

Dopo la firma dei verbali nessuna riserva o contestazione potra essere mossa circa lo stato degli impianti e apparecchiature.

. AL
MODALITA DEL SERVIZIO E PENALI

Il servizio dovra essere garantito giornalmente, nei modi e termini stabiliti nel presente Capitolato. La Ditta Appaltatrice
dovra intervenire negli impianti in affidamento, e ripristinarne nel pit breve tempo possibile il perfetto funzionamento salvo
motivi tecnici giustificati.

Sara applicata una penale di euro 150,00 per le prime due ore di ritardo successive alle prime due ore dalla chiamata, e
euro/ora 300,00 per le successive ore. Qual’ ora il numero del personale impiegato risultasse inferiore a quello richiesto
nel presente capitolato, verra applicata una penale di euro 500,00, qual’ ora tale carenza si verifica per tre volte, si
procedera alla rescissione contrattuale per gravi inadempienze, senza che I'appaltatrice possa vantare alcuna richiesta
economica.

Art, 17
INVARIABILITA DEL PREZZO

| prezzi sono fissi ed invariabili non trova applicazione l'istituto della revisione prezzi.

lprezzo contrattualmente convenuto comprende ogni e qualsiasi onere, anche se non previsto dal contratto e dal presente
Capitolato, occorrente per dare il servizio compiuto, nella forma migliore secondo le modalita previste dal contratto, dal
presente Capitolato, dall'offerta e dalle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. A discrezione dell'Ente gli impianti di
sollevamento e installazioni connesse eventualmente attivati nel corso del contratto, potranno essere integrati nella gestione
riconoscendo Paddizionale dell'importo di contratto che sara calcolata da parte dell'Ente stesso.

Art. 18
CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare il servizio oggetto del contratto e regolato dal presente Capitolato, I'Appaltatore dichiara di aver preso
conoscenza delle caratteristiche degli impianti e delle macchine da gestire, delle condizioni e modalita per eseguire le
prestazioni e comunque di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo delle
prestazioni.

Paq.8



L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati,
tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre
norme del presente Capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed espressamente previste nel
contratto.

Con l'accettazione dell'affidamento del servizio I'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione del servizio secondo le migliori norme e sistemi.

Art. 19
PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra osservare le norme e le prescrizioni dalle leggi e dei regolamenti vigenti suil'assunzione, tutela,
protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere.
Dovra inoltre applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in ordine ai servizi svolti.

L'Appaltatore & altresi tenuto all'adozione, nelfesecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni
pubblici e privati.

Ogni e pit ampia responsabilita in caso di infortunio ricadra pertanto sul'Appaltatore restando sollevata 'Amministrazione
nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

+ iregolamenti in vigore in cantiere;

+ le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

Il personale addetto alla gestione deglimpianti in numero di due dovranno indossare opportuna divisa come detto al
precedente articolo 4 (Direzione tecnica e personale d'esercizio).

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni
che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti
dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che, per motivi oggettivi e documentati,
non sono in grado di svolgere le attivita di cui al presente capitolato..

Per le prestazioni di mancdopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi
di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e
negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per i tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L' impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione
e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano limpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'impresa e responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventual
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del
subappalto.

Il fatio che il subappalio sia o non sia stato autorizzato, non esime limpresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
dall'lspettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se del caso, anche all'lspettorato
suddetto, l'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme
cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti
di cui sopra, l'impresa non pud opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 20
CONTROLLO DEL SERVIZIO
L'Ufficio tecnico dell'Ente Appaltante preposto al controllo potra procedere in qualunque momento all'accertamento del
corretto svolgimento del servizio; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradditiorio fali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti.
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In tal caso, inoltre, 'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nelfadozione degli atti di
pagamento.

Art. 21
PAGAMENTI

L'adozione dell'atto di liquidazione degli importi € subordinato al verbale di regolarita del servizio svolto ovvero al visto di
regolare svolgimento del servizio, sia per la quantita che per la qualita, apposto sulle fatture dal Responsabile delf'ufficio
competente.

| pagamenti della gestione ordinaria verranno effettuati con rate trimestrali, dietro presentazione della fattura e liquidati entro
sessanta giorni dalla data della presentazione di detta fattura.

| pagamenti della gestione straordinaria di tutti gli interventi, contabilizzati con le norme di riferimento contenute nel presente
capitolato, al netto del ribasso d'asta, al raggiungimento di un importo non inferiore ad EURO 2.000,00 (duemila/00), con
allegata copia del rapporto di lavoro, la distinta degli interventi effettuati con I'elenco dettagliato di tutti i materiali sostituiti,
nonché delle relative bolle di consegna delle parti di ricambio acquistate dalla casa Costrutirice per ogni riparazione
effettuata, di documentazione fotografica degli interventi, dietro presentazione di fattura, entro sessanta giorni dalla data
della presentazione. ,

1. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

2. lLarata di saldo, unitamente agli oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, & pagata entro 60 giorni dopo 'avvenuta

emissione del certificato di ultimazione lavori.

Art. 22
ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto (bollo, registrazione, copie, stampa, diritti di segreteria, etc.) e
dei documenti relativi alla gestione del servizio fino al verbale di cui al precedente art. 15 (Inizio del servizio e consegna
degli impianti - Termine del servizio).

Sono altresi a carico della Ditta Appaltatrice:

- -tutti gli oneri relativi al personale, quali stipendi e salari secondo le tariffe vigenti, oneri assicurativi e previdenziali,
etc;

- -gli oneri relativi alla eventuale consulenza di un ispetiore proveniente da ditte fornitrici di elettropompe installate
sugli impianti per la verifica dei gruppi, a seguito della quale dovra consegnare al Commitiente un adeguato
dettagliato rapporto

- -l rifacimento degli schemi elettrici dei quadri e delle cabine di trasformazione e degli impianti di terra ( se non
disponibili) da ubicare all'interno dei quadri e delle cabine. Una copia dei disegni dovra essere consegnata su
cartaceo e su CD o pen drive alla D.L.

- installazione tabelle antinfortunistiche, cartelli e segnalazione paline di terra;

Pistituzione di un deposito -magazzino-ufficio dove saranno tenute a cura e spese dell'impresa adeguate scorte di
materiale di pronto intervento. Nel sopradetto deposito magazzino l'impresa si impegna a mantenere specialmente
nei giorni festivi e prefestivi a propria cura e spese tutti i mezzi d'opera e attrezzature che si rendessero necessarie
per l'esecuzione di qualsiasi lavoro inerente la manutenzione affidatagli. in caso di associazione temporanea di
impresa la capogruppo dovré possedere singolarmente almeno il 60% dei requisiti sopra citati.

Entro tre mesi dalla presa in consegna degli impianti I'lmpresa appaltatrice dovra provvedere al rilievo esatto delle opere e
delia consistenza delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti, nonché alla verifica ed eventuale aggiornamento degli
schemi elettrici esistenti ( comprese le cabine MT/BT) ed alla completa redazione di quelli mancanti. Sara inoltre cura
dellimpresa provvedere allaggiornamento degli schemi riportando immediatamente le eventuali modifiche realizzate nel
corso della gestione.

Copia della suddetta documentazione dovra essere consegnata all Amministrazione in versione cartacea ed informatica.
Nel corso della gestione, I'lmpresa appaltatrice dovra comunicare alllAmministrazione, previa verifica delle modalita di
funzionamento, eventuali carenze degli impianti sia dal punto di vista dimensionale che impiantistico e proporre le eventuali
modifiche per migliorare la funzionalita e gestibilita.

L'Amministrazione sottoporra la proposta dell'lmpresa appaltatrice alle opportune verifiche tecniche, facendo eventualmente
propria la proposta o formulando soluzioni alternative.
L'Amministrazione potra ordinare alllmpresa appaltatrice I'esecuzione delle modifiche sulla base di specifici preventivi

preliminari, oppure potra ordinarle ad altre ditte.

Paq.10 ,/

v



Art. 23
ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Sono a carico dell'A C A S.p.A i seguenti oneri:

a) fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti;

b) canoni per il funzionamento degli impianti di teleallarme;

¢) autobotte, compreso conducente e carburante, per la pulizia dei pozzetti e delle vasche di accumulo prevista al n. 10,
comma 3 del precedente art. 6 (Manutenzione ordinaria).

d) Sostituzione chiusini in ghisa pozzetti in caso di rottura

Art. 24
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'esecuzione dell'appalto & soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato,
all'osservanza della normativa vigente in materia, incluse le norme emanate dal C.N.R., le norme U NI. e le norme C.E.|. per
quanto compatibili, nonché i testi citati nel presente capitolato.

L'Appaltatore & I'unico responsabile della esecuzione del servizio in conformita a quanto prescritto, della rispondenza di dette
prestazioni e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni
direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appaito.

L'impresa Appaltatrice ha la piena responsabilita civile e penale sia nei confronti degli operai addetti che dei terzi che
dovessero per ordine dellimpresa o per ordine dell Amministrazione.recarsi sugli impianti.

Dovra pertanto controllare .anche se gli impianti sono gia omologati e verificati periodicamente da un Ente abilitato,che gli
impianti siano in regola e vengano mantenuti in tale stato per tutto il periodo di gestione, nel rispetto delle norme sulla
sicurezza del lavoro vigenti.

Nel caso di inosservanza, da parte della ditta appaltatrice, delle disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile Tecnico
dell'Ente Appaltante potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere Ia fornitura restando la ditta medesima tenuta a
risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Art. 25 CAUZIONE E GARANZIE

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D.L.vo 50/2016 nel testo in vigore, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10 per cento ( un decimo) dell'importo contratiuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore
al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento.
Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento.

2. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell'affidamento e
facquisizione della stessa da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue in graduatoria.

3. La garanzia fideiussoria € prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata
non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa & presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La polizza si intende svincolata ed estinta di diritto automaticamente con l'approvazione del certificato di collaudo ovvero
del certificato di regolare esecuzione

L'Appaltatore si impegna a garantire il Committente, per la durata di un anno dalla data di consegna dei materiali, per i vizi
e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e l'efficienza dei materiali stessi e che non si siano
precedentemente manifestati.

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste
verranno trasferite al Committente.

Art. 26
CONTROVERSIE

Qualora sorgessero contestazioni fra it Committente e I'Appaltatore si procedera alla risoluzione delle stesse, in via
amministrativa, a norma del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Ove cid non risultasse
possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante I'esecuzione che al termine della
fornitura, saranno risolte secondo le modalita previste dal presente capitolato, dalla deliberazione di affidamento della
fornitura e dalla precedente deliberazione , nonché dalla normativa vigente in materia di pubbliche forniture.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza della fornitura oggetto del presente capitolato, il foro

competente & quello di Pescara.
V\f
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Art. 27
OSSERVANZA DELLE LEGG! E DEI DOCUMENT!I CONTRATTUALI

I R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 formano parte integrante

e sostanziale del contratto anche se non vengono ad esso allegato; il presente Capitolato Speciale e l'offerta della ditta

aggiudicataria formano parte integrante e sostanziale del contratto e vengono ad esso allegati.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, I'esecuzione del contratto é disciplinato dalle disposizioni

contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e nel R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Le parti si impegnano comunque

allosservanza:

+ delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

+ delle leggi, dei decreti, dei regolamenti e delle circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si
esegue l'appalto;

» delle norme tecniche e dei criteri di applicazione;

« delle leggi e delie normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi, di tutta Ia normativa
tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEl ed UNI);

« dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in ordine ai servizi svolti.

Art.28
GARANZIA

Tutte le parti sostituite nel corso dei cicli di manutenzione o delle riparazioni in officina saranno soggette a garanzia di mesi
sei.

Art. 29
CONDIZIONI GENERALI

Noi prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi, richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali,
che 'Appaltatore dovra sostenere per I'esecuzione dei servizi nei tempi e modi prescritti. | prezzi contrattualmente definiti
sono accettati dalf'Appaltatore nella pit: completa ed approfondita conoscenza delle quantita e del tipo di servizio da svolgere
rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata
conoscenza dei fatti di natura tecnica o normativa legati all'esecuzione del servizio.

Art. 30
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Norme di sicurezza generali

1. llavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. U'Appaltatore € altresi’ obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento Locale di
lgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere

3. L'appaitatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo

Art.31
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. l'appaltatore & obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n° 81/2008, nonché
le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

3. L'appaltatore dovra trasmettere in copia, per conoscenza, allACA SpA., le denunce di infortunio effettuate durante
il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque giorni dalla data in cui si & verificato l'infortunio.

Art. 32
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei favori, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano
operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione
del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei
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rischi di al D.L.vo 81/2008 e contiene inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo e
deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto
dal coordinatore per la sicurezza,

3. I piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei principi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione
dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 33
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08.

! piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12.06.1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24.06.1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
Findicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare it coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe allimpresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 34
ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Aisensidell'articolo 103 D.L.vo 50/2016, I'appaltatore & obbligato contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa (deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo dell'lVA) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
ell'esecuzione dei lavori

2. La copertiura delle predette garanzie decorre dalla data di consegna lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.

Art. 35
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

/N
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n.
81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

{) nel caso di ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'esecuzione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate
allo scopo dalla DD.LL. superiore a 10 (dieci) giorni naturali consecutivi.

m)in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatone o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

n) qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi it 10% dellimporto contrattuale o si
verifichino frequenti ritardi nell'ultimazione dei singoli lavori,

o) quando si verifichino danni allACA SpA., ai Comuni in gestione o a terzi, per effetto di abituali
disordini 0 eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o
per incuria nella sorveglianza degli stessi.

2. Quando, sia per il numero e le capacita delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non
procedessero secondo il programma stabilito, 'ACA S.p.A. potrd sospendere i pagamenti in acconto,
restando impregiudicati provvedimenti pit rigorosi, quali Fesecuzione dufficio, la risoluzione del contratto
per colpa dell'lmpresa e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni.

In relazione a quanto stabilito al comma 1, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra
il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla
redazione dello stato di Consistenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione
del relativo costo.

3 Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione dufficio, come pure in caso di fallimento
dellAppaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto

e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appaito I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario,
eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regoSlare atto di sottomissione o comunque
approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il
completamento dei lavori e limporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'appaltatore inadempiente;

- leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

- l'eventuale maggiore onere per la stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove
spese di gara e di pubblicita .delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei
lavori , dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
originario

- tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

4 Comunque, quando sia per il numero e le capacita delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, i lavori non
procedessero secondo il programma stabilito, 'Aca S.p.A. potra sospendere i pagamenti in acconto, restando impregiudicati
provvedimenti piti rigorosi, quali I'esecuzione d'ufficio, la risoluzione del contratto per colpa dellimpresa e la richiesta di
risarcimento degli eventuali danni.




TABELLA1

Visite di controlio giornaliere

Componenti da manutenzionare

Operazioni da eseguire

Pompe + accessori

Controllo buon funzionamento Rumorosita- vibrazioni ( & una

verifica che, a pompa immersa, si esegue ad orecchio allo scopo

di evidenziare macchine particolarmente rumorose

Controllo galleggianti e/o sonde piezoresistive

Misura assorbimento sulle tre fasi con pinza amperometrica

digitale ( non da strumento da quadro)

- sostituzione eventuale di componentistica elettrica per quadri
Elettrici di cui all’Art. 5 > 9KW

- controllo perfetta efficienza condotte di collegamento

-Controllo valvole di ritegno e saracinesche

-Controllo fatiore di potenza e quadri di rifasamento se

funzionanti
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Azienda Consorlile Acquedottistica
WAL, FESCTORRS - TANCS -~ FECHRC

APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
NERE COMUNI LITORANEA E INTERO
COMPRENSORIO IN GESTIONE

ANNUALITA’ 2022 — Gennaio / Aprile

PROGETTO DEFINITIVO Art. 23 DLGS 50/2016

REUAZIOOE 0 DDADRO EDCOOMIOO

Pescarali 15/12/2021




"RELAZIONE - QUADRO ECONOMICO

L'appalto disciplina, previa I'esecuzione di controlli specialistici programmati, le operazioni
di manutenzione ordinaria e correttiva delle elettropompe sommergibili installate negli impianti di
sollevamento acque reflue dellACA, definisce inoltre le modalita relative, le procedure e le

attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle revisioni in officina.

In Particolare il servizio prevede interventi sulle stazioni di sollevamento acque nere
comprendenti tutte le elettropompe, le apparecchiature elettriche, meccaniche e sistemi tecnologici
che equipaggiano le stazioni di sollevamento e le cabine di trasformazione MT BT con servizio di
controllo quotidiano, tali servizi verranno espletati sia su ordini scritti, telefonici e verbali da parte
del Servizio Tecnico ACA e/o su segnalazione Teleallarme GSM per i sollevamenti di Silvi, Citta

Sant'Angelo e Francavilla.

Considerato che, soprattutto nei periodi estivi Aca ha necessita di integrare il proprio
personale manutentivo sulle attivita di controllo impianti di sollevamento, come meglio specificato
nel Cépitolato Speciale D'Appalto, al fine di prevenire interruzioni di servizio che potrebbero

causare problematiche igienico — sanitarie ed ambientali.

Gli impianti di sollevamento dei comuni litoranei sono 85, n.34 di Silvi, n.17 di Citta

Sant’Angelo e n.34 di Francavilla al Mare.

La manutenzione Ordinaria si intende il complesso degli interventi, forniture e servizi
finalizzati a mantenere in efficienza gli impianti del patrimonio, comprende, inoltre, tutti gli
interventi, forniture e servizi necessari alfine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio o

pericolo.

La Manutenzione straordinaria comprende la manutenzione la cui esecuzione risponde alla
rilevazione di uno stato di avaria ed ha come scopo il ripristino dell'entita del guasto oltre
operazioni di “pronto intervento” che hanno come obiettivo primario il ripristino del funzionamento

degli impianti e deve essere effettuato in tempi brevi.



It servizio di gestione avra la durata di mesi 4 a far data dal verbale di consegna

lavori o ad esaurimento fondi.

QUADRO ECONOMICO

| | IMPORTI
INDICAZIONE DEI LAVORI S R

E DELLE PROVVISTE ¢

A)Lavon T e B €39.278,50
S Sercii Gestione €39278,50 T

AD nidenza Onemanodopers 1957800 R —
A Onersicurea non gt e
B Somma  Disposiine. e

i T T -

gTotale Sommac D1sposleone R ‘ €3927,85

Pescara, 15/12/2021
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SRR
St Do Speshieitaeses

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO ;
- INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVWVISTE . QUANTITA PREZZO - 1 % MAN, PZMAN, IMP, MAN. IMPORTO
SN - CODICE o : : : : : : :
A Interventi Programmati
v
1 V.10 O i di rdinaria di cui alla Tabella 1 del Capitolato Speciale D'Appalto
Controlli settimanali - Ottobre/Aprile
17*70+3 3.570,000
Controlio settimanale Citta S.Angelo 17 * 15 255,000
Totale Cad 3.825,000 5,38 53,69 504 19.278,00 35.878,50
(91,34%)
z MANUTENZIONI
2 7,100 Servizio di Reperibilith Settimanale
17 17,000
Totale Cad 17,000 200,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00
(8,66%)
Totale Interventi Programmati Euro 39.278,50
Importo Lavori Euro 39.278,50

Importo manodopera Euro 19.278,00




potsa it S
B it Lo s

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI'LAVORI E DELLE PROYISTE

IMPORTI PARZIALL

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

IMPORTITOTALL - MANODOPERA Yo MAN,
A} LAVORI

A - Interventi Programmati 39.278,50 19.278,00] 49,0

8

IMPORTO LAVORI Euro 39.278,50 19.278,00 49,08
Importo manodopeara non soggetta a R/A Euro 19.278,00
Oneri generici Euro 267,75
Importo del lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 19.732,75

39.27850




