




A.C.A. Spa in house providing

## AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO

==000000==

1. **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:** A.C.A. Spa in house providing, Via Maestri del Lavori d'Italia 81, cap 65125, Tel. 085 41781, Fax. 085 4156113, PEC: aca.ufficiogare@pec.it
2. **OGGETTO DELL'APPALTO:** "Disinquinamento fiume Pescara – potenziamento sistema depurativo di Pescara – Nuovo parco depurativo Comune di Pescara" LOTTO 6 – REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI PRIMA PIOGGIA DA 3350 MC. IN PROSSIMITA' DEL PONTE DI VILLA FABIO (Ponte Capacchietti) - CUP D26H17000580006 - CIG: 95082231D7
3. **IMPORTO A BASE DELL'APPALTO:** € 1.593.244,60, di cui € 1.559.955,13 per Lavori , ed € 33.289,47, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
4. **TIPO DI PROCEDURA:** Negoziata ex art. 1, co. 2, lettera b) D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021;
5. **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:** Minor Prezzo Art. 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del Dlgs 50/2016
6. **DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO:** 25/11/2022
7. **OFFERTE RICEVUTE:** n. 9;
8. **SOGGETTO AGGIUDICATARIO:** APPALTI E COSTRUZIONI CIVILI S.R.L. con sede in Pontelandolfo alla via VITTIME DEL LAVORO n. 70, P.IVA 01129640627, con un ribasso del 18.789%;
9. **IMPORTO AGGIUDICAZIONE:** € 1.300.144,63, oltre IVA, di cui 33.289,47, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;.
10. **DATA DI AGGIUDICAZIONE:** determina n. 604 del 21/12/2022
11. **NOME E INDIRIZZO ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:** TAR Abruzzo - Sezione staccata di Pescara, Via Antonio Lo Feudo, 1, Pescara (Pe) 65129, tarpe-segrprotocolloamm@ga-cert.it
12. **TERMINI PER L'INTRODUZIONE DEL RICORSO:** ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010 il termine è fissato in 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76 – comma 5 - del D.Lgs. 50/2016;



Il Responsabile del procedimento della fase di affidamento  
Dott. Berino Di Monte

Prot. Albo n. 125 ..... in data 22.12.2022 .....