

Determinazione n. 60 del 26/01/2022

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(fase dell'affidamento)

Pescara 24-01-2022

[Firma]
Dott. Ing. Dino Centorame

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 24-01-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 25/01/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 24/01/2022

NOTE:

Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97



DETERMINAZIONE n° 60 del 26/01/2022

OGGETTO:	PSRA-40-A-24/5 - INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI BOLOGNANO E CARAMANICO TERME – Lotto 5. - ID 230 - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione O.E. RTI - IGRA AMBIENTE SRL (capogruppo) DE.WA.CO. SRL (mandante)				
TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
		CIG 896162895E CUP C31B21006470008	01.01.2022	31.12.2022	1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	Contributo in conto dedicato ente erogatore	Importo Co-Finanziamento	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO AL NETTO DI IVA
SAL	Regione Abruzzo € 799.800,00	ACA Spa € 199.950,00		F/D	€ 729.704,19

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Premesso che:

- Tra gli interventi oggetto del "Patto per il Sud" – Regione Abruzzo (CIPE Delibera 26/2016) è ricompreso il progetto "Conversione di impianti di trattamento di tipo imhoff in impianti di depurazione a fanghi attivi in Comuni Vari." Dell'importo complessivo di € 3.500.000,00 di cui € 2.800.000,00 da quote della delibera CIPE 26/2016 ed € 700.000,00 quota di Co-Finanziamento;
- il progetto di che trattasi è ricompreso negli interventi del "Patto per il Sud – Regione Abruzzo come di seguito denominato "PSRA-40-A-24/5 - Interventi di dismissione fosse imhoff e realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nei Comuni di Bolognano e Caramanico Terme" – Lotto 5" che prevede una spesa complessiva di € 999.750,00 di cui € 799.800,00 Quota da finanziamento della Regione Abruzzo ed € 199.950,00 Quota di Co-finanziamento ACA Spa;
- con determina n. 718 del 11/12/2017, integrata dalla determina n. 446 del 28/07/2017 l'incarico per le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono state affidate, al R.T.P. composto dall'Ing. Enrico De Novellis (capogruppo), Geom. Mario Egizii e dal Geol. Silvio Cavallucci;
- con determina n° 92 del 28.09.2021 l'ERSI Abruzzo ha approvato il progetto Definitivo ed è stata dichiarata la "Pubblica Utilità" dell'opera;
- con determina n° 536 del 27.10.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati "PSRA-40-A-24/5 - Interventi di dismissione fosse imhoff e realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nei Comuni di Bolognano e Caramanico Terme" – Lotto 5" per l'importo complessivo di € 999.750,00 di cui € 799.800,00 Quota da finanziamento della Regione Abruzzo ed € 199.950,00 Quota di Co-finanziamento ACA Spa e ripartita nel Quadro Economico come segue: € 732.535,00 per lavori a base d'asta, € 16.000,00 per oneri della sicurezza ed € 231.215,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determina n. 550 del 02.11.2021, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 c. 2 (fase di affidamento svolta attraverso piattaforma telematica), 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del

D. Lgs. n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione – minor prezzo), ponendo a base d'asta l'importo di € 768.535,00, di cui € 752.535,00 lavori soggetti a ribasso ed € 16.000,00 per costi della manodopera ex art. 23 comma 16 del D. Lgs 50/2016 di cui al Quadro Economico di Seguito riportato;

- Lavori a base d'asta	€ 752.535,00
- Oneri per la sicurezza	€ 16.000,00
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 768.535,00
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 231.215,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 999.750,00

Visti: i verbali n. 1 del 14/12/2021 e n. 2 del 15/12/2021 e constatato che risulta errato il solo codice identificativo del progetto riporta PSRA-40-24/1;

Atteso che:

- Il codice identificativo corretto risulta " **PSRA-40-A-24/5 - Interventi di dismissione fosse imhoff e realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nei Comuni di Bolognano e Caramanico Terme**" – **Lotto 5**";
- occorre approvare occorre i verbali di gara prima richiamati e procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione;
- occorre aggiudicare l'appalto all'O.E.: **RTI IGRA AMBIENTE SRL / DE.WA.CO. SRL con sede a Napoli (NA), in P.za Vittoria, n. 6, C. F. e P. Iva 08847301218 con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 729.704,19 al netto del ribasso d'asta pari al 5,16%, oltre Iva Split payment come per legge, come da quadro economico post-gara di seguito riportato:**

- Lavori al netto del ribasso d'asta del 5.16 %	€ 713.704,19
- Oneri per la sicurezza	€ 16.000,00
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 729.704,19
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 231.215,00
- Economia da ribasso d'asta	€ 38.830,81
TOTALE COMPLESSIVO	€ 999.750,00

- Con successivo provvedimento verrà individuato il RUP della fase dell'esecuzione e le altre figure di ausilio;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

Visto : il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

- 1. di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;**
- 2. di approvare** i verbali n. 1 del 14/12/2021 e n. 2 del 15/12/2021 con il codice identificativo corretto " **PSRA-40-A-24/5 - Interventi di dismissione fosse imhoff e realizzazione di condotte fognanti a caduta e/o impianti di sollevamento e/o impianti di depurazione nei Comuni di Bolognano e Caramanico Terme**" – **Lotto 5**";
- 3. di aggiudicare** l'appalto in favore dell'operatore economico **RTI IGRA AMBIENTE SRL / DE.WA.CO. SRL con sede a Napoli (NA), in P.za Vittoria, n. 6, C. F. e P. Iva 08847301218** con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 729.704,19 di cui € 713.704,19 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 5,16% ed € 16.000,00 per oneri della sicurezza, oltre Iva Split payment come per legge;
- 4. di individuare** quale secondo classificato l'operatore economico **ALAK SRL con sede a Brolo (ME), in C.da Lacco n. 65, P. Iva 01562720670;**
- 5. di rinviare** ad altro provvedimento la nomina del RUP della fase dell'esecuzione e delle altre figure di ausilio;

- 6. di dare atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti auto certificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
- 7. di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 8. di Trasmettere** la presente determinazione al Direttore Generale, all'Ufficio contratti, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario, il Direttore Tecnico;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola



A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 1 del 14.12.2021

Oggetto: PSRS-40-A-24/1 – INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF DEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI BOLOGNANO E CARAMANTICO TERME. LOTTO 5 CIG - 896162895E -

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 09:25, presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, si è riunito, in seduta riservata, il Seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe, nel rispetto delle norme COVID 19 circa il distanziamento fisico e l'uso del DPI.

Il Seggio di gara è così composto:

Presidente: Ing. Dino Centorame

Teste: dott. Benino Di Monte

Teste e segretario: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 550 del 02.11.2021 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ex rt. 1 co. 2, lettera b) D.L. n 76 /2020, convertito nella l. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D. L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, per lavori " - PSRS-40-A-24/1 – INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF DEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI BOLOGNANO E CARAMANTICO TERME. LOTTO 5", dell'importo complessivo di progetto di € 999.750,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

- erano stati invitati n. 10 operatori economici;

- i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Mercoledì - 08 Dicembre 2021 - 20:00;
- Inizio operazioni di gara - Giovedì - 09 Dicembre 2021 - 15:30;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma medesima, constatata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 3 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	227838 02/12/2021 17:14	00468210588	ALAK S.R.L.
2	228692 07/12/2021 11:38	08847301218	IGRA AMBIENTE SRL - 04-CAPOGRUPPO
		04911060657	DE.WA.CO. SRL - 01-MANDANTE
3	228866 07/12/2021 17:05	05041951210	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.

Sempre il Presidente, procede, all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:


Martedì - 14 Dicembre 2021 - 09:30	00468210588	ALAK S.R.L.
Martedì - 14 Dicembre 2021 - 10:01	08847301218	IGRA AMBIENTE SRL
Martedì - 14 Dicembre 2021 - 10:32	05041951210	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 3 offerenti, scaturisce il seguente esito:
dal controllo effettuato dal Seggio di gara risulta che la documentazione è conforme e alle ditte concorrenti di cui sopra viene proposta l'ammissione alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta riservata terminano alle ore 11:06.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Antonio Crocè





A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 2 del 15.12.2021

Oggetto: PSRS-40-A-24/1 – INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF DEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI BOLOGNANO E CARAMANTICO TERME. LOTTO 5 – CIG 896162895E

L'anno 2021, il giorno 15, del mese di dicembre, alle 11:45 presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunita, in seduta riservata, il Seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto in epigrafe, nel rispetto delle norme Covid 19 circa il distanziamento fisico e l'uso dei DPI.

- **Preliminarmente** si dà atto che **Il Seggio viene così composto:**
PRESIDENTE: Ing. Dino Centorame
- **TESTE:** Dott. Benino Di Monte
TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare.

Richiamato il verbale n. 1 del 14.12.2021;

Il Presidente procede all'apertura delle buste economiche, dandone lettura e pertanto, consegue che i concorrenti hanno fatto le seguenti percentuali di ribasso:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale
1	227838	02/12/2021	00468210588	ALAK S.R.L.	4,300 4,300
2	228692	07/12/2021	08847301218	IGRA AMBIENTE SRL	5,160 5,160
3	228866	07/12/2021	05041951210	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.	2,900 2,900

A questo punto il Presidente del Seggio di gara, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa del raggruppamento **IGRA AMBIENTE SRL** con sede a Napoli (NA), in Piazza Vittoria, n.6, P.IVA 08847301218 e con un ribasso percentuale pari al 5,16%, per un importo di aggiudicazione di € 729.704,19, oltre IVA, di cui € 16.000,00 per oneri di sicurezza.

- Che la seconda classificata è **ALAK S.R.L.** con sede a Brolo (ME) in C/da Lacco n.65, P.IVA 01603800838 con un ribasso percentuale pari al 4,30%

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente del Seggio, alle ore 11:51 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda in graduatoria, così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.



A.C.A. Spa in house providing

Prospetto di aggiudicazione

Procedura: Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016

Oggetto: PSRS-40-A-24/1 – INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF DEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI BOLOGNANO E CARAMANTICO TERME. LOTTO 5

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
228692 del 07/12/2021	08847301218	RAGGRUPPAMENTO - IGRA AMBIENTE SRL - Aggiudicatario	S	5.16	5.16
227838 del 02/12/2021	00468210588	ALAK S.R.L. - Secondo	S	4.3	4.3
228866 del 07/12/2021	05041951210	RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L. -	S	2.9	2.9

	Aggiudicatario
	Secondo classificato
	Escluso
	Non Ammesso

[Handwritten signatures in blue ink]

AREA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Determina del Dirigente n° 92 del 28-09-2021

OGGETTO: PSRA-40-A-24/5_ INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI BOLOGNANO E CARAMANICO TERME. LOTTO 5_ CUP: C31B21006470008

Approvazione progetto definitivo ai sensi dell'art. 158 bis della Legge 152/2006 e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e 17 del DPR 327/01 e s.m.i.

VISTA la L. R. del 12 aprile 2011 – n° 9 recante “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'ERSI n° 6 del 14-09-2020 con il quale il sottoscritto ing. Alessandro Antonacci è stato nominato Dirigente dell'AREA PIANIFICAZIONE dell'ERSI;

VISTA:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 25/06/2016 avente ad oggetto: Masterplan Abruzzo – Individuazione dei Soggetti attuatori dei 77 interventi del “Patto per l'Abruzzo” ed individuazione del Responsabile Unico per l'attuazione del Masterplan, nonché di altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 544 del 25/08/2016 avente ad oggetto: Masterplan ABRUZZO. Atto ricognitivo definitivo Masterplan Abruzzo - Patto per il Sud;
- la Deliberazione del Comitato Interministeriale di Programmazione Economica CIPE n. 26 del 10.08.2016;

PREMESSO CHE:

- tra gli interventi oggetto del Patto per il Sud – Regione Abruzzo è ricompreso il progetto “Conversione di impianti di trattamento di tipo imhoff in impianti di depurazione a fanghi attivi in comuni vari” dell'importo complessivo di € 3.500.000,00, di cui € 2.800.000,00 quota risorse Delibera Cipe 26/2016, oggetto di concessione, ed € 700.000,00 quota co-finanziamento;

CONSIDERATO CHE:

- Con lettera di trasmissione del 10/08/2021 prot. 17998, acquisita al protocollo dell'ERSI al n° 2921 del 10/08/2021, l'A.C.A. SpA ha trasmesso il progetto definitivo dell'opera, redatto dall'RTP: Ing. Enrico De Novellis - Geom. Mario Egizii - Geol. Silvio Cavallucci, composto dai seguenti elaborati:

Elaborati generali:

1. Relazione Tecnica Illustrativa:
 - 1.1 Relazione Tecnica Illustrativa: Bolognano Capoluogo – Comune di Bolognano;
 - 1.2 Relazione Tecnica Illustrativa: Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 1.3 Relazione Tecnica Illustrativa: San Tommaso – Comune di Caramanico Terme,
 - 1.4 Relazione Tecnica Illustrativa: San Vittorino – Comune di Caramanico Terme;
2. Relazione di Processo e Verifica dimensionale dell'impianto da 500 AE;
3. Relazione di Processo e Verifica dimensionale dell'impianto da 300 AE;
4. Relazione Geologica;
5. Relazione Gestionale dell'Impianto;
6. Relazione Paesaggistica:
 - 6.1 Relazione Paesaggistica: Bolognano Capoluogo – Comune di Bolognano;
 - 6.2 Relazione Paesaggistica: Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 6.3 Relazione Paesaggistica: San Tommaso – Comune di Caramanico Terme;
 - 6.4 Relazione Paesaggistica: San Vittorino – Comune di Caramanico Terme;

7. Inquadramento generale: Corografia, CTR 1:5000, PTCP, PRG, Carta Vincolo Idrogeologico, Carta della Pericolosità e del Rischio, Piano Stralcio difesa dalle Alluvioni, Carta dell'uso del suolo, Piano del Parco, Stralcio catastale:
 - 7.1 Inquadramento generale: Bolognano Capoluogo/Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 7.2 Inquadramento generale: San Tommaso/San Vittorino – Comune di Caramanico T.;
 8. Documentazione fotografica:
 - 8.1 Documentazione Fotografica: Bolognano Capoluogo – Comune di Bolognano;
 - 8.2 Documentazione Fotografica: Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 8.3 Documentazione Fotografica: San Tommaso – Comune di Caramanico Terme;
 - 8.4 Documentazione Fotografica: San Vittorino – Comune di Caramanico Terme;
 9. Piano particellare di esproprio;
 10. Elaborati grafici - Rilievo Topografico, Planimetria generale dello Stato di Fatto 1:200:
 - 10.1 Elaborati Grafici Stato di Fatto: Bolognano Capoluogo – Comune di Bolognano;
 - 10.2 Elaborati Grafici Stato di Fatto: Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 10.3 Elaborati Grafici Stato di Fatto: San Tommaso – Comune di Caramanico Terme;
 - 10.4 Elaborati Grafici Stato di Fatto: San Vittorino – Comune di Caramanico Terme;
 11. Elaborati grafici - Planimetria generale dello Stato di Progetto; Planimetria dell'intervento 1:5000, Planimetria dell'impianto e delle vie di Accesso 1:200 (su base catastale), Piante-Sezioni-Prospetti dell'impianto 1:50:
 - 11.1 Elaborati Grafici Stato di Progetto: Bolognano Capoluogo – Comune di Bolognano;
 - 11.2 Elaborati Grafici Stato di Progetto: Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 11.3 Elaborati Grafici Stato di Progetto: San Tommaso – Comune di Caramanico Terme;
 - 11.4 Elaborati Grafici Stato di Progetto: San Vittorino – Comune di Caramanico Terme;
 12. Progetto delle Urbanizzazioni: Opere Elettriche – Allacci e Interferenze con le urbanizzazioni esistenti:
 - 12.1 Progetto delle Opere Elettriche: Bolognano Capoluogo – Comune di Bolognano;
 - 12.2 Progetto delle Opere Elettriche: Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 12.3 Progetto delle Opere Elettriche: San Tommaso – Comune di Caramanico Terme;
 - 12.4 Progetto delle Opere Elettriche: San Vittorino – Comune di Caramanico Terme;
 - 12.5 Progetto degli allacci e interferenze con le urbanizzazioni esistenti Località Bolognano - Capoluogo / località Musellaro – Bolognano;
 - 12.6 Progetto degli allacci e interferenze con le urbanizzazioni esistenti: Località San Tommaso / Località San Vittorino Comune di Caramanico T.;
 13. Foto-inserimento dell'Opera:
 - 13.1 Foto-inserimento dell'Opera: Bolognano Capoluogo – Comune di Bolognano;
 - 13.2 Foto-inserimento dell'Opera: Musellaro – Comune di Bolognano;
 - 13.3 Foto-inserimento dell'Opera: San Tommaso – Comune di Caramanico Terme;
 - 13.4 Foto-inserimento dell'Opera: San Vittorino – Comune di Caramanico Terme;
 14. Disciplinare Tecnico;
 15. Elenco Prezzi;
 16. Analisi dei Prezzi;
 17. Computo Metrico;
 18. Quadro economico;
 19. Aggiornamento delle Prime indicazioni e misure per la stesura del PSC;
 20. Scelta Progettuale e misure compensative.
- Con la medesima lettera di trasmissione il Gestore ha trasmesso i pareri acquisiti dai vari enti, di seguito elencati:
- Nulla Osta Ente Parco prot. n. 13890 del 20/11/2018_ Comune di Bolognano;
 - Nulla Osta Ente Parco prot. n. 15048 del 21/12/2018_ Comune di Caramanico Terme;
 - Autorizzazione Archeologica Prot. n. 5044 del 01-04-2020_ Comune di Bolognano;
 - Autorizzazione Archeologica Prot. n.13240/2019_ Comune di Caramanico Terme;
 - Parere favorevole Soprintendenza prot. 6385 del 07/05/2020_ Comune di Bolognano;
 - Autorizzazione Paesaggistica Prot. n. 2302 del 17/03/2021_ Comune di Bolognano;
 - Autorizzazione Paesaggistica Prot. n. 6185 del 11/11/2019_ Comune di Caramanico Terme;

- Autorizzazione forestale per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, determinazione DPD 024/257 del 17/05/2019_ Comune di Bolognano;
 - Autorizzazione forestale per movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, determinazione DPD 024/258 del 17/05/2019_ Comune di Caramanico Terme;
 - Determina di approvazione DPG 024/022 del 15/01/2019, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. 31/2010;
- Con la citata lettera di trasmissione il Gestore ha chiesto altresì all'ERSI, ai sensi dell'art. 158 bis del vigente D.Lgs 152/06, di approvare il progetto definitivo dell'opera e di dichiarare la pubblica utilità – art. 12 e 17 del DPR 327/01 e s.m.i. – dovendo procedere all'acquisizione di terreni ricadenti nei comuni oggetto dei lavori ed appartenenti alle seguenti ditte:

Comune di Caramanico Terme (PE):

- BEVILACQUA Elvira nata a San Valentino in A.C. (PE) il 26/01/1943, 06.02.1939 – DI MASCIO Elga Lucia nata in FRANCIA 24/03/1955 - DI MASCIO Giovanna Maria nata in FRANCIA il 10/04/1962 - DI MASCIO Nicoletta Maria nata a POPOLI il 07/11/1952 - PERSICO Antonella nata a CARAMANICO TERME il 17/01/1925 - PERSICO Carlo nato in BELGIO il 27/03/1969 - PERSICO Claudio Anacleto nato in BELGIO il 21/10/1959 - PERSICO Davide nato in BELGIO il 13/03/1965 - PERSICO Giammarco nato in BELGIO il 14/10/1963 - PERSICO Giuseppe nato a CARAMANICO TERME il 01/01/1910 - PERSICO Nicolino nato a CARAMANICO TERME il 22/07/1947 - PERSICO Pasquale nato a CARAMANICO TERME il 25/03/1932 - PERSICO Pierina nata a CARAMANICO TERME 01/04/1936 - PERSICO Severino nato a CARAMANICO TERME il 25/03/1938_ **FG. 8 P.IIe 175 e 424**
- DE NOVELLIS Carolina; FU NICOLA - DE NOVELLIS Giovanni nato a CARAMANICO TERME il 10/05/1910 - DE NOVELLIS Gisella fu NICOLA - DE NOVELLIS Mariantonia fu NICOLA - DE NOVELLIS Nicola fu GIOVANNI - DE NOVELLIS Silvino fu NICOLA - DI PASQUALE Antonietta di Michele - SANELLI Giuseppe di Tommaso - SIGISMONDI Filomena di Domenico_ **FG 8 P.IIa 167**
- MORIZIO Daniele nato a CARAMANICO TERME il 05/02/1968_ **FG. 8 P.IIa 204**
- CONTE Anna nata a Caramanico Terme il 14/10/1935 - CONTE Fabiola Anna Eva nato in GRAN BRETAGNA-IRLANDA N. il 21/03/1964 - CONTE Remo Piero nato in GRAN BRETAGNA- IRLANDA N. il 27/12/1960 - FRANCHITTI Teresa nata a VILLA LATINA il 08/07/1932_ **FG. 8 P.IIa 198**
- SANELLI Angela nata a Caramanico Terme il 30/09/1937 - SANELLI Anna nata a Caramanico Terme il 08/09/1931_ **FG. 8 P.IIa 431**
- CARUSI ASSUNTA; MAR CARUSI nata a CARAMANICO TERME il 09/03/1910_ **FG. 39 P.IIa 297**

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 158-bis del D.Lgs 152/06, introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014, prevede, al comma 1, che *"i progetti definitivi/esecutivi degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del decreto stesso siano approvati dagli enti di governo degli ambiti..."*;
- il citato articolo di legge prevede altresì, al comma 2, che l'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo nonché, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici, ed al comma 3 che l'ente di governo degli ambiti costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi, fermo restando che può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato;

PRESO ATTO CHE la Stazione appaltante ha dato avvio al procedimento espropriativo in parola con nota del 26/04/2021 - prot. n. 9936 – rimessa agli intestatari delle rispettive proprietà;

PRESO INOLTRE ATTO CHE nei successivi 30 giorni non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati;

RITENUTO dover procedere, per quanto sopra, alla approvazione del progetto definitivo dell'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs 152/06 nel testo in vigore, ai soli fini espropriativi e di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo, redatto dall'ing. L. Livello in data 09-08-2021, ai sensi dell'art. 26 comma 8bis del D.Lgs 50/2016

Tutto ciò premesso, acclarata la propria competenza

DETERMINA

1. approvare le premesse del presente provvedimento;
2. approvare il progetto definitivo "PSRA-40-A-24/5 - INTERVENTI DI DISMISSIONE FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEI COMUNI DI BOLOGNANO E CARAMANICO TERME. LOTTO 5_ CUP: C31B21006470008" redatto dall'RTP: Ing. Enrico De Novellis - Geom. Mario Egizii - Geol. Silvio Cavallucci, ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs 152/06, composto dagli elaborati di cui in premessa, di importo complessivo pari ad € 950.000,00 di cui € 724.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 226.000,00 per somme a disposizione;
3. confermare che la somma occorrente alla realizzazione dell'impianto è finanziata con fondi Masterplan - Patto per il Sud dell'importo complessivo di € 3.500.000,00 di cui: € 2.800.000,00 quota risorse Delibera Cipe 26/2016, oggetto di concessione, ed € 700.000,00 quota co-finanziamento;
4. stabilire che la presente approvazione comporta dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli artt. 12 e 17 del DPR 327/01 e s.m.i., e costituisce titolo abilitativo, giusto comma 2 dell'art. 158-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
5. delegare interamente al gestore del S.I.I. – soc. A.C.A. SpA – i poteri espropriativi dell'autorità di Governo dell'Ambito, giusto art. 158bis – comma 2 del vigente D.Lgs 152/06;
6. disporre la notifica del presente provvedimento alla Soc. A.C.A. spa che, a fronte di quanto stabilito al precedente punto, provvederà a tutti gli adempimenti consequenziali prescritti dalle vigenti normative in materia, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 17 – comma 2 del DPR 327/01 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE ERSI

(Ing. Alessandro Antonacci)

Ai sensi dell'art. 147 bis – comma 1 - D.Lgs. 267/000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal presente provvedimento;

Il Dirigente Servizio Pianificazione Ersi
(ing. Alessandro Antonacci)

Ai sensi dell'art. 151 - comma 4 - D.Lgs. 267/000, si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dal presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Annunziata Ferni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione, viene pubblicata ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI) all'indirizzo www.ersi-abruzzo.it per giorni quindici dal 30/09/2021 al 15/10/2021.

L'ADDETTO

Dott.ssa Anna Ruggieri



DETERMINA SERV. PLANIF. n.92/2021