

Determinazione n. 90 del 09/02/2022

L'UFFICIO PROPONENTE

GEOM. ARTURO LUCIANI

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ING. LORENZO LIVELLO

Pescara, _____

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara, 03-02-2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 07/02/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 07/02/2022

NOTE:



DETERMINA N° 90 DEL 09/02/2022

APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE COMUNI LITORANEA E INTERO COMPENSORIO IN GESTIONE. REVOCA DETERMINA N.594 DEL 26/11/2021 E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ART. 23 D.L.VO 50/2016.

IMPEGNO DI SPESA

TIPOLOGIA (INVESTIMENTO/COSTO D'ESERCIZIO)	DITTA ESECUTRICE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
COSTO D'ESERCIZIO			GENNAIO 2022	DICEMBRE 2022	1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	CONTRIBUTO IN CONTO DEDICATO ENTE EROGATORE	IMPORTO CONTRIBUTO	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO NETTO IVA
	/	/	/	F/N	

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto Aziendale e la deliberazione del Cd'A di attribuzione delle deleghe e competenze al Direttore Generale;

Visti i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, l'attestazione della copertura finanziaria ed il parere di legittimità raccolti in apposito modulo che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Premesso che:

- Aca Spa in qualità di gestore delle reti idriche e fognarie dei Comuni Consortili oltre agli interventi propedeutici sull'intero ciclo integrato, annovera altresì la responsabilità gestionale degli impianti di sollevamento fognari;

- la gestione di tutti i sollevamenti fognari assume particolare rilevanza nelle città costiere dove la perfetta e continua manutenzione garantisce costantemente il rispetto dei parametri di balneabilità, in particolare nelle Città di Silvi, Città S. Angelo e Francavilla al Mare;

- con Determina n. 594 del 26/11/2021 si procedeva ad approvare il progetto definitivo redatto dall'ufficio tecnico Aca a firma Geom. A. Luciani e Ing. L. Livello ;

Preso atto che per un mero errore di calcolo nella redazione della Perizia Di Stima è stato necessario rimodulare il nuovo quadro economico come sotto riportato:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI	
	€	
A) Lavori	€ 200.000,00	
Servizio di Gestione	€ 190.180,25	
Interventi Straordinari	€ 9.819,75	
A1) Incidenza Oneri manodopera	€ 93.600,59	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.260,00	
B) Somma a Disposizione		
B1) Iva	€ 20.000,00	
Totale Somma e Disposizione	€ 20.000,00	
TOTALE PROGETTO	€ 220.000,00	

Ritenuto di revocare la Determina n. 594 del 26/11/2021 per le motivazioni sopra specificate;

Ravvisato la necessità di riapprovare il nuovo progetto definitivo, ai sensi dell'Art.23 Dlgs 50/2016;

Visto il D.Lgvo n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione anche se non materialmente ritrascritte;
- 2) Di revocare la Determina n. 594 del 26/11/2021 ;
- 3) Di approvare il nuovo progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati costituiti dagli elaborati previsti dall'art. 23 del D.L.vo n. 50/2016 che, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, né costituiscono parte integrante e sostanziale:
 - ✓ relazione illustrativa e quadro economico;
 - ✓ perizia di stima;
 - ✓ capitolato speciale d'appalto;
 - ✓ elenco prezzi;
 - ✓ DUVRI
- 4) Di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente:

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI		IMPORTI
		€
A) Lavori		€ 200.000,00
Servizio di Gestione	€ 190.180,25	
Interventi Straordinari	€ 9.819,75	
A1) Incidenza Oneri manodopera	€ 93.600,59	
A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.260,00	
B) Somma a Disposizione		
B1) Iva	€ 20.000,00	
Totale Somma e Disposizione		€ 20.000,00
TOTALE PROGETTO		€ 220.000,00

5) Di impegnare la spesa di € 220.000,00 sul centro di costo n. 1200 anno 2022;

5) Di trasmettere la presente determinazione:

- all'ufficio gare, unitamente a copia del progetto, per l'espletamento degli atti consequenziali;
- all'ERSI Pescara ai sensi dell'art. 2, comma 4, del regolamento per il controllo analogo.


IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola



Azienda Consortile Acquedottistica
VAL PESCARA - TAVO - FORO

Aca Spa



**APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE
ORDINARIA/STRAORDINARIA DEGLI
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ACQUE
NERE COMUNI LITORANEA E INTERO
COMPENSORIO IN GESTIONE**

ANNUALITA' 2022

PROGETTO DEFINITIVO Art. 23 DLGS 50/2016

RELAZIONE – QUADRO ECONOMICO

Pescara li 10/11/2021



I Progettisti
Ing. Livello – Geom. A. Luciani

RELAZIONE – QUADRO ECONOMICO

L'appalto disciplina, previa l'esecuzione di controlli specialistici programmati, le operazioni di manutenzione ordinaria e correttiva delle elettropompe sommergibili installate negli impianti di sollevamento acque reflue dell'ACA, definisce inoltre le modalità relative, le procedure e le attrezzature necessarie per la corretta esecuzione delle revisioni in officina.

In Particolare il servizio prevede interventi sulle stazioni di sollevamento acque nere comprendenti tutte le elettropompe, le apparecchiature elettriche, meccaniche e sistemi tecnologici che equipaggiano le stazioni di sollevamento e le cabine di trasformazione MT BT con servizio di controllo quotidiano, tali servizi verranno espletati sia su ordini scritti, telefonici e verbali da parte del Servizio Tecnico ACA e/o su segnalazione Teleallarme GSM per i sollevamenti di Silvi, Città Sant'Angelo e Francavilla.

Considerato che, soprattutto nei periodi estivi Aca ha necessità di integrare il proprio personale manutentivo sulle attività di controllo impianti di sollevamento, come meglio specificato nel Capitolato Speciale D'Appalto, al fine di prevenire interruzioni di servizio che potrebbero causare problematiche igienico – sanitarie ed ambientali.

Gli impianti di sollevamento dei comuni litoranei sono 85, n.34 di Silvi, n.17 di Città Sant'Angelo e n.34 di Francavilla al Mare .

La manutenzione Ordinaria si intende il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza gli impianti del patrimonio, comprende, inoltre, tutti gli interventi, forniture e servizi necessari al fine di prevenire fermi accidentali e situazioni di disagio o pericolo.

La Manutenzione straordinaria comprende la manutenzione la cui esecuzione risponde alla rilevazione di uno stato di avaria ed ha come scopo il ripristino dell'entità del guasto oltre operazioni di "pronto intervento" che hanno come obiettivo primario il ripristino del funzionamento degli impianti e deve essere effettuato in tempi brevi.

Il servizio di gestione avrà la durata di anni uno a far data dal verbale di consegna lavori o ad esaurimento fondi.

QUADRO ECONOMICO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE		IMPORTI
		€
A) Lavori		€ 200.000,00
	Servizio di Gestione	€ 190.180,25
	Interventi Straordinari	€ 9.819,75
	A1) Incidenza Oneri manodopera	€ 93.600,59
	A2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.260,00
B) Somma a Disposizione		
	B1) Iva	€ 20.000,00
Totale Somma e Disposizione		€ 20.000,00
TOTALE PROGETTO		€ 220.000,00

Pescara, 10/11/2021




Ing. Lorenzo Livello


Geom. Arturo Luciani