ATTO DI AFFIDAMENTO

_ Repertorio n. 1429 , , ) ~_anno 2022

__ Operatore Economico: ETICA S.p.A.

Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli

__impianti di sollevamento delle acque nere comunali litoranee ed intero

__comprensorio in gestione, CIG 9102197A93.

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di settembre in

_Pescara presso gli uffici del’ACA S.p.A. in Via Maestri del Lavoro d’Italia,

~ 81sisono costituiti:

il Dott. ing. Centorame Dino nato ad Ati il 25.09.1958 C.F.

CNTDNI53P25A488D che agisce su delega protocollo 2465 in data

02.02.2021 del Direttore Generale ACA S.p.A. .

Il dott. Ing. Centorame Dino per la carica ¢ domiciliato presso la sede

legale del’ACA Societa S.p.A. in house Providing alla Via Maestri del

 Lavoro d’Italia, 81 Pescara P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686;

€

. Rag. Russo Francesco nato a Napoli, il 09.05.1957, ¢ ivi residente alla

Via Domenico Fontana n. 39, C.F. RSSFNC57E09F839H, in qualita di

Legale Rappresentante ed Amministratore Unico della Societa Efica

S.p-A. corrente in 09032 Assemini (CAGLIARI), al Corso Asia n. 78, C.F.

¢ P. IVA 06821061212, Tel. +39 070 754 70 33 - Fax +39 070 777 00 01,

~ posta elettronica ordinaria info@elicaspa.it, pec cticaspa@legalmail it,

‘giustya autodichiarazione in atti.

PREMESSO:
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che con determina n. 594 del 26.11.2021 ¢ stato approvato il progetto

_delinitivo per il servizio di gestione ¢ manutenzione ordinaria ¢

__straordinaria_degli impianti di sollevamento delle acque nere comunali

litoranee ed intero comprensorio in gestione, CIG 9102197A93; che con

determina_n. 90 del 09.02.2022 ¢& stato revocato il precedente

provvedimento e riapprovato il progetto delinitivo del servizio di cui sopra;

che con determina a contrarre n. 104 in data 21.02.2022 ¢ stata indetta la

relativa gara mediante procedura negoziata telematica senza previa

_ pubblicazione di un bando di gara, ex art. 1, c. 2, lettera b) del D. L. n.

1 76/2020, convertito nella L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del

D.L. n. 77/2021, convertito nella L. 108/2021; che il criterio di

‘aggiudicazione utilizzato ¢ stato quello del minor prezzo, ai sensi degli artt.

- 36, comma 9-bis ¢ 95, comma 4 del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n. ‘5(‘,),‘ -

poiché in relazione alle peculiari caratteristiche standardizzate del servizio

 oggetto dell'appalto si ritiene opportuno cercare di ottenere oltre un buon

risparmio in termini economici; che in data 24.01.2022 ¢ stato pubblicato

I'avviso esplorativo relativo all'indagine di mercato prot. n. 2430, cui

hanno dato riscontro 9 operatori economici, di cui 6 hanno riscontrato

‘l’ril}yrirgo;“chqcon (ieter;;1in21 n 258(1@1 08.06.2022 1a direzione Generale ha ~

disposto T'aflidamento del servizio in oggetto al’lOE Etica S.p.A. per

Pimporto contraftuale di € 150.315,00 oltre Iva Splyt come per legge,

‘ribarssq df;y;sta" pari al 2.”‘5,70‘0%; cheﬁgon nota prouty“(’)chllo numero ‘41 9010 del

25.07.2022 ¢ protocollo Albo 71 in pari data ¢ stata dichiarata Peflicacia ‘

dell’aggiudicazione.
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_Considerato che a seguito di richiesta risultano acquisiti: la cauzione

__definitiva a garanzia del servizio da espletare, giusta polizza fideiussoria n.

. B.2022.1168438 della Accelerant Insurance Furope SA Agenzia Colibri

talia Srl. di Milano emessa in data 21.06.2022 di importo pari a €

18.038,00; la garanzia per danni verso terzi giusta polizza n,

C.2022.1169713 della Great American International Insurance d.a.c.

_decorrente dalla data del 05.07.2022 con scadenza in data 05.07.2023; la

dichiarazione in ordine alla composizione societaria; la certificazione sul

sistema_qualita ISO 9001:2015, ISO 14001:2015;la certificazione per la

 regolarita contributiva (DURC) con scadenza 08.10.2022.

Tutto cid premesso volendo ora tradurre in formale atto la reciproca

volonta di obbligarsi i predetti comparenti previa lettura e ratilica della

narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente atto,

dichiarano di aver i poteri ¢ Ia piena capacita giuridica per

Convenire ¢ Stipulare

le premesse, gli atti, i documenti di gara richiamati, il Codice Etico si

intendono parti integranti ¢ sostanziali del dispositivo del presente atto di

‘aflidamento anche se non materialmente allegati in quanto la societa con la

documentazione di gara ne rilascia implicita dichiarazione.

Art. 1 - Oggetto

Servizio di gestione ¢ manutenzione ordinaria ¢ straordinaria degli

impianti di sollevamento delle acque nere comunali litoranee ed intero

~ comprensorio in gestione, CIG 9102197A93.

Servizio di gestione manutenzione ordinaria delle stazioni di
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sollevamento _acque nere comprendenti tutte le eletropompe, le

_apparecchiature elettriche, meccaniche ¢ sistemi tecnologici  che

_cequipaggiano le stazioni di sollevamento ¢ le cabine di trasformazione MT

BT con servizio di controllo quotidiano sul territorio dei Comuni di Silvi

Marina (TE), Citta Sant’Angelo (PE), ¢ Francavilla al Mare (CH).

Per Manutenzione Ordinaria si intende il complesso degli interventi,

forniture ¢ servizi [inalizzati a mantenere in efficienza gli impianti del

_ patrimonio oggetto dell’appalto ¢ da effettuarsi secondo intervalli di tempo

_ definiti nel contratto e nel capitolato e sulla base di specifiche prescrizioni

quali, a titolo semplificativo ¢ non esaustivo: manuale d'uso e

manutenzione, normative, leggi ¢ regolamenti, ecc. Comprende, inoltre,

tutti gli intervent, forniture e servizi necessari alfine di prevenire fermi

‘accidentali e situazioni di disagio o pericolo. Gli obbiettivi prestazionali

consistono nel mantenere ¢ migliorare lo standard qualitativo iniziale, }

ovverosia quello presente al momento della consegna degli impianti, inteso

come livello minimo, fatto salvo il normale degrado d’uso dei macchinari e

componenti, che devono essere comunque in grado di assicurare la

{unzionalita e utilizzo degli impianti.

Manutenzione straordinaria non programmabile dei gruppi pompanti

stazioni di sollevamento e depurazione acque nere (soffianti, compressori,

riduttori, pompe, etc.) a servizio dei comuni facenti parte del territorio

comprensoriale mediante esecuzione di tutte le operazioni, gli interventi

tecnici ¢ le prestazioni tecniche necessari a garantire il perfetto

funzionamento degli impianti medesimi.
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La Manutenzione straordinaria comprende la manutenzione la cui

~esecuzione risponde alla rilevazione di uno stato di avaria ed ha come

scopo il ripristino dell’entita del guasto oltre operazioni di “pronto

intervento”, che hanno come obiettivo primario il riprisino del

funzionamento degli impianti ¢ deve essere eflettuato istantanecamente.

11 contratto prevede, pertanto, 'effettuazione di “Interventi in regime

di Reperibilita.”

Art. 2 - Aflidamento

I Responsabile delegato cosi come identificato in nome e per conto e

nellinteresse della Societa ACA S.p.A. che rappresenta ed in esecuzione

della determinazione dirigenziale n. 258 del 08.06.2022

AFFIDA

Alla Societa sopra individuata che accetta tramite il legale

~ rappresentante come sopra identificato il servizio per 'importo di € ;

150.315,00 oltre Iva Split come per legge, ribasso d’asta pari al 25,00%.

“Art. 3 - Corrispettivo

~ Ladozione dell'atto di liquidazione degli importi ¢ subordinato al

verbale di regolarita del servizio svolto ovvero al visto di regolare

svolgimento del servizio, sia per la quantitd che per la qualita, apposto sulle

fatture dal Responsabile dell'ufficio competente ¢ alla verifica della

regolarita contributiva (DURC).

I pagamenti della gestione ordinaria verranno effettuati con rate

trimestrali, dietro presentazione della fattura ¢ liquidati entro sessanta

~ giorni dalla data della presentazione della fattura.

Pag.: 5 di 20
Direzione Generale - Uflicio Contratti




aca

Azienda Comprensoriole Acquadotiisfica s

I pagamenti della gestione straordinaria di tutti gli intervent,

contabilizzati con le norme di riferimento contenute nel contratto ¢ nel

_capitolato, al netto del ribasso d’asta, al raggiungimento di un importo non

_inferiore ad euro 2.000,00 (duemila/00), con allegata copia del rapporto di

lavoro, la distinta degli intervent effettuati con I'elenco dettagliato di tutti i

‘materiali sostituiti, nonché delle relative bolle di consegna delle parti di

ricambio acquistate dalla casa Costruttrice per ogni riparazione effettuata,

di documentazione fotografica degli interventy, dietro presentazione di

[fattura, entro sessanta giorni dalla data della presentazione.

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi ¢ dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza ¢ sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto netto

progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da

liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

La rata di saldo, unitamente agli oneri sulla sicurezza non soggetti a

ribasso, ¢ pagata entro 60 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato

di ultimazione lavorl.

Art. 4 - Revisione prezzi e adeguamento corrispettivo.

Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate

secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali e nel Capitolato.

Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le

condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento

alle variazioni dei prezzi ¢ dei costi standard, ove definiti.

Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione i limiti e
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le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. e successivi

provvedimenti legislativi in materia di revisione ¢ adeguamento prezzi.

A discrezione della Stazione Appaltante gli impianti di sollevamentoe

installazioni connesse eventualmente attivati nel corso del contratto,

potranno essere integrati nella gestione riconoscendo l'addizionale

“dell'importo di contratto che sara calcolata da parte del’ACA S.p.A..

Art. 5 - Durata - Proroga

Il servizio di gestione avra la durata di 12 mesi a far data dal verbale di

consenso della Stazione Appaltante, fino ad csaurimento fondi a

 disposizione, ¢ potra essere prorogato ad insindacabile giudizio del’ACA

S.p.A., alle stesse condizioni di aggiudicazione e previa espressa

‘determinazione, qualora cio risultasse necessario per completare le

procedure di riaflidamento dell’appalto.

I’ACA S.p.A., inolire, a suo insindacabile giudizio, si riserva la

possibilita di prorogare il servizio per un ulteriore anno agli stessi patti e

condizioni del contratto in essere anche solo per un solo Comune.

Art. 6 - Obblighi, inizio, consegna degli impianti, termine del servizio

Il servizio dovra essere svolto secondo le norme i patti e le condizioni

piene, assolute ed inscindibili stabilite nei seguenti documenti in quanto

facenti parte della documentazione di gara ¢ che le parti concordemente

dichiarano integrante e sostanziale del presente atto anche se non

materialmente allegato: Capitolato Speciale d’Appalto; Elenco Prezzi;

Perizia di Stima; DUVRE; Codice Etico.
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~Saranno a carico dell’Appaltatore gli oneri ¢ gli obblighi contenuti agli

artt, 22 CSA.

Nellaccettare il servizio oggetto del contratto e regolato dal

Capitolato, P'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle

_caratteristiche degli impianti e delle macchine da gestire, delle condizioni e

~modalita per eseguire le prestazioni ¢ comunque di aver valutato,

nellofferta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul prezzo

delle prestazioni.

_servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali

__L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante Pesecuzione del

elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal

Codice Civile, e non escluse da altre norme del contratto o deICapitgl‘ato,

o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche ed

espressamente previste nel contratto.

~ Con laccettazione del servizio I'Appaltatore dichiara di avere la

possibilitd ed 1 mezzi necessari per procedere all’esecuzione del medesimo

secondo le mighiori norme e sistemi.

L’Appaltatore dovra dare inizio al servizio entro giorni dieci dal ‘

ricevimento della comunicazione di avvenuto allidamento, anche nelle

more della stipula del contratto, previo “verbale di consegna degli impianti

¢ di inizio del servizio”, redatto in contraddittorio a seguito di

convocazione da parte del Direttore Tecnico. Nel giorno e nell’ora fissata

nella comunicazione, ’Appaltatore inviera sul posto un incaricato, munito

dei necessari poteri per ricevere in consegna gli impianti.
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Si fissa una penale pecuniaria nella misura di €. 250,00 (euro

~ duecentocinquanta//00), per ogni giorno di ritardo dell’inizio del servizio

di assistenza verranno senz’altro decurtate dalla liquidazione degli importi.

~ Alla consegna degli impianti, cabine ed installazioni, si procedera alla

presenza dell’appaltatore ¢ del Responsabile del Tecnico del’ACA S.p.A,,

_verra redatto regolare verbale.

Al termine dellappalto, altresi, verra redatto un “verbale di

ultimazione del servizio e¢ di riconsegna degli impianti®, con le stesse

~modalita di cui al precedente comma.

Dopo la firma dei verbali nessuna riserva o contestazione potra essere

mossa circa lo stato degli impiant ¢ apparecchiature.

_Art. 7 - Obblighi nei confronti dei dipendenti

L’impresa come sopra costituita ¢ rappresentata, ai sensi del D.Lgs.

09.04.2008, n. 81 e s.m.., si obbliga ad applicare nei confronti del

~ personale comunque dipendente una retribuzione mai inferiore ai minimi

 stabiliti dal CCNL applicabili alla categoria al periodo ed al luogo in cui

essi si svolgono; si obbliga inoltre a rispettare le norme in matena

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria;

in caso di inosservanza dei suddetti obblighi si procedera contro 'impresa

a norma di legge.

_ Art. 8 - Responsabilita dell’appaltatore

Llesecuzione del servizio oggetto del contratto ¢ soggetta, quando non

sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente atto e dal capitolato,
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allosservanza della normativa vigente in materia, 1 testi citati, incluse le

_norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L ¢ le norme C.E.L per quanto

compatibili.

_L’Appaltatore ¢ 'unico responsabile della esecuzione del servizio in

conformita a quanto prescritto, della rispondenza di dette prestazioni e

_parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di

legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati =~

durante lo svolgimento dell’appalto.

L’Appaltatore_ha la_piena responsabilitd civile e penale sia nei

confronti degli operai addetti che dei terzi che dovessero per ordine

‘dell’Impresa o per ordine dell’ACA S.p.A. recarsi sugli impianti.

Dovra pertanto controllare, anche se gli impianti sono gia omologati ¢

_verificati periodicamente da un Ente abilitato, che gli impianti siano in

regola e vengano mantenuti in tale stato per tutto il periodo di gestione, nel

rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro vigenti.

~ Nel caso di inosservanza, da parte della ditta appaltatrice, delle

disposizioni di cui al primo comma, il Responsabile Tecnico della

Stazione Appaltante potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere il

servizio, restando obbligato I'appaltatore a risarcire i danni direttamente o

_indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

7Ay1f1y;.9~Penalir B

L’Appaltatore dovra intervenire negli impianti in affidamento, ¢

ripristinarne nel pii breve tempo possibile il perfetto funzionamento, salvo

motivi tecnici giustificati.
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Sara applicata una penale di euro 150,00 per le prime due ore di

ritardo successive alle prime due ore dalla chiamata, e curo/ora 300,00 per |

le successive ore. Qualora il numero del personale impiegato risultasse

“inferiore a quello richiesto nel contratto e nel capitolato, verra applicata

_una penale di euro 500,00, qualora tale carenza si verifica per tre volte, si

procedera alla rescissione contrattuale per gravi inadempienze, senza che

Pappaltatore possa vantare alcuna richiesta economica.

Art. 10 - Divieto di cessione - Subappalto

~ Si pattuisce espressamente che il presente contratto non ¢ cedibile a

pena di nullita. Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 1150/201() B

~s.n.l. ¢ ammessa la cessione dei crediti.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati f

- nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, ferme restando le

‘prescrizioni di cui agli artt. 11, 12 ¢ 13 del Capitolato. Nel caso di

subappalto P'appaltatore ha, comunque, I'obbligo di comunicare alla :

~ Stazione Appaltante Pelenco di tutte le Societd, coinvolte in maniera

diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori ¢

di subcontraenti, con riguardo non solo ai lavori altresi alle forniture ed ai

servizi, In caso di mancata comunicazione il contratto ¢ risolto di diritto ‘

con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni

_Art. 11 - Risoluzione ¢ Recesso

La Stazione appaltante ha facoltd di risolvere il contratto mediante

semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con messa in
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mora

_di 15 giorni, senza necessitd di ulteriori adempimenti, nei seguenti

casi: _a) frode nell’esecuzione del servizio; b) inadempimento alle

disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o

quando risulti accertato il

mancato rispetto delle ingiunzioni o diflide fattegli, nei termini

imposti dagli stessi provvedimenti; ¢) manifesta incapacitd o inidoneita,

anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle

norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le

assicurazioni obbligatorie del personale; ¢) sospensione dei lavori o

mancata ripresa degli stessi da_parte dellappaltatore senza giustificato

motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale

da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

8 subappalto abusivo, assoclazione in partecipazione, cessione anche

_parziale del contratto o violazione di norme

sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza dei beni forniti

alle specifiche di contratto ¢ allo scopo dell’opera; i) nel caso di mancato

rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute det lavoratori di cui al

decreto legislativo n. 81/2008 s.un.i. o ai piani di sicurezza, integranti il

contratto, ¢ delle ingiunzioni fattegli a‘l‘r,iguardo ‘da’l‘ direttore dei lavori, dal

responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; 1) nel

superiore a 10 (diect) giorni naturali consecutivi; m) in caso di perdita da
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_parte dell’appaltatore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione; n)

qualora P'importo complessivo delle penali applicate superi il 10%

dell'importo contrattuale o si verifichino frequenti ritardi nell’ultimazione

_dei singoli lavori; o) quando si verifichino danni al’ACA SpA., ai Comuni

in gestione o a terzi, per effetto di abituali disordini o eccessiva lentezza e

trascuratezza nella condotta dei lavori o per abbandono dei cantieri o per

incuria nella sorveglianza degli stessi.

~Quando, sia per il numero ¢ le capacita delle macstranze, sia per

_qualsiasi altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma

stabilito, PACA S.p.A. potra sospendere 1 pagamenti in acconto, restando

impregiudicati provvedimenti piti rigorosi, quali Pesecuzione d’ufficio, la

_risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa ¢ la richiesta di

risarcimento degli eventuali danni.

stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e

Pappaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di quest, alla

presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza del

lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio

all’accertamento di quali materiali, atirezzature e mezzi d’opera debbano

essere mantenuti a disposizione della stazione appaltante per Peventuale

riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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Nei casi di rescissione del contratto ¢ di esecuzione d’uflicio, come

pure in caso di fallimento del’Appaltatore, i rapporti economici con

questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ¢

ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: a) ponendo

a_ base d’asta del nuovo appalto P'importo lordo dei lavori di

completamento da eseguire d’uflicio in danno, risultante dalla differenza

tra_Pammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta

nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso

“d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque

_ approvate o accettate dalle parti, ¢ Pammontare lordo dei lavori

eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; b) ponendo a carico

dell’appaltatore inadempiente: 1. Peventuale maggiore costo derivante

_dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per

il_completamento dei lavori ¢ Timporto netto degli stessi, risultante

_dall’aggiudicazione effettuata in origine, all’appaltatore inadempiente; 2.

Teventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto

ceventualmente andata deserta, necessariamente eflettuata con importo a

base d’asta opportunamente maggiorato; 3. 'eventuale maggiore onere per

la stazione appaltante per effetto della tardata ul,timayz’io‘xylgdgi ‘lavori, delle

nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di

direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei

lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento det lavori, di ogni

eventuale maggiore ¢ diverso danno documentato, conseguente alla

mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto
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originario; 4. tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla

__nisoluzione del contratto,

~Quando, sia per il numero ¢ le capacita delle maestranze, sia per

_ qualsiasi_altra causa, i lavori non procedessero secondo il programma

_stabilito, 'ACA S.p.A. potra sospendere i pagammenti in acconto, restando

__impregiudicati provvedimenti piu rigorosi, quali esecuzione d’ufficio, la

_risoluzione del contratto per colpa dellimpresa ¢ la richiesta di

risarcimento degli eventuali danni.

Art. 12 - Controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra FACA S.p.A. ¢ Appaltatore si

_procedera alla risoluzione delle stesse, in via amministrativa. Ove ¢id non

risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e

giuridica sorte sia durante Pesecuzione che al termine della fornitura,

saranno risolte secondo le modalita previste dal contatto ¢ dal capitolato,

dalla deliberazione di affidamento del servizio e dalla precedente

_deliberazione, nonché dalla normativa vigente in materia.

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del

servizio oggetto del contratto, il Foro competente ¢ quello di Pescara.

Art. 13 - Adempimenti in materia antimafia

Ai sensi del combinato disposto del D.lg. 06.09.2011, n. 159‘,"@‘Lg.’” i

13.08.2010, n. 136 s.m.i. si prende atto che in relazione alloperatore

‘economico non risultano sussistere impedimenti allassunzione del

_presente rapporto contrattuale in base alla documentazione in atti; posto

che il presente contratto ¢ stipulato sotto condizione risolutiva all’esito di
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ulteriori verifiche attivate dal’ACA S.p.A. .

_____BDNA Richiesta comunicazione antimafia Numero Protocollo

_PR_CAUTG_Ingresso_0048847_20220615  Prefettura ~ Competente

_Cagliari 15.06.2022.

Art, 14 - Domicilio dell’appaltatore

L’appaltatore elegge domicilio a presso la sede legale del’ACA S.p.A.

Art. 15 - Approvazioni

Al sensi e per gli efletti delle norme statutaric si da atto che gli

_elementi del contratto sono stati individuati con apposita determina della

Direzione anzi indicata.

1 sottoscritto della Societa come sopra generalizzato ed individuato

_con_la_sottoscrizione del contratto dichiara di assumere l'obbligo di

 tracciabilita dei flussi finanziari di cui al c. 1 dell’art. 3 Lg. 136/2010 s.m.i.,

altresi comunica gli estremi del conto corrente dedicato: BPER Banca

S.p.A. Filiale ~ 03403  Napoli,  Agenzia 3,  IBAN

_ IT75M0538703403000003038612.

Le persone delegate ad operare sul conto sono: il Rag. Francesco

Russo, C.F. RSSFNC57E09F839H in qualitd di legale rappresentante

come  sopra identificato; Geom. Dario  Spigno C.F.

SPGDRA75R02IF'839G procuratore della Societa Etica S.p.A. .

Inoltre, dichiara di accettare espressamente che il contratto sia risolto

in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della societa

Poste Italiane S.p.A. .
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Art. 17 - Trattamento dati personali

At sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (General Data

Protection Regulation) del D.Lgs. 196/2008 e succ. mod. (D.Lgs.

101/2018), di seguito denominato GDPR, ACA Azienda Comprensoriale

Acquedottistica Spa in House Providing, in persona del Presidente pro

tempore, corrente in Pescara Via Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200

FAX 0854156113 PEC: aca.pescara@pec.it in qualita di Titolare del

_trattamento (di seguito denominata “Titolare”), La informa (nella Sua

qualita di Interessato al trattamento e di seguito denominato “Interessato”)

ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito,

“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati come segue: 1.Titolare del

trattamento: ACA Azienda Comprensoriale Acquedottistica Spa in House

_ Providing, in persona del Presidente pro tempore, corrente in Pescara Via

~ Maestri del Lavoro n.81 tel. 0854178200 FAX 0854156113 PEC:

~aca.pescara@pec.it ; 2. dati di contatto del responsabile della protezione

dati ex art.13 par.l lett. b): dpo@aca.pescara.it; 3. Finalita del trattamento

ex Art. 18, par. 1 lett. ¢): finalitd connesse alla partecipazione a gara di

appalto ¢/o conclusione di convenzioni ¢ contratti ¢/o di affidamenti; 4.

~ base giuridica del trattamento: necessita di dare esecuzione ad un contratto

(art. 6, par. 1 lett. b GDPR) adempiere ad un obbligo di legge (art. 6, par.

1 lett. ¢ GDPR); 5. Destinatari o categorie di destinatari ex Art. 13, par. 1

lett. ¢): Persone autorizzate interne allazienda; societd addette

all’assistenza software ed informatica; istituti di credito ed assicurativi;

~ fornitori di beni e servizi del titolare; enti pubblici per comunicazioni
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__dovute ex lege; 6. Periodo di Conservazione dei Dati personali ex Art. 13,

par. 2 lett. a): 1 suoi dati saranno conservati per un arco di temponon

superiore _conseguimento delle finalita per le quali sono trattati e

‘comunque non oltre i termini di 10 anni dalla cassazione del contratto; 7.

Esercizio dei diriti da parte dell’interessato: L'interessato/a potra

esercitare i diriiti previsti dagli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016,

quali i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di lmitazione del

trattamento, di portabilita dei dati ed infine il diritto di opposizione e di

‘proporre reclamo ad una autorita di controllo (art.77 GDPR); 8. Natura

 del conferimento: il conferimento dei Suoi dati & obbligatorio per il

conseguimento della finalita di cui al punto 3 della presente informativa; 9.

~ Modalita di esercizio dei diritti dell'interessato: Per esercitare 1 diritti in

menzione, Pinteressato/a potra produrre apposita istanza da inviare a

‘mezzo PEC al titolare del trattamento agli indirizzi di cui al punto 1 della

‘presente informativa,

(Art. 18-DUVRL

Il sottoscritto legale rappresentante della  Societa come sopra

~generalizzato ed individuato con la sottoscrizione dell’atto dichiara di aver

~ricevuto il Documento Unico di Valutazione dei rischi presenti negli

~ ambienti di lavoro della ACA S.p.A. rev. 12/21 ‘rpaggi‘(“) 2021 e si impggna

~ ad adeguare la valutazione dei rischi relativa alla propria attivita sulla base

_delle informazioni in esso contenute ed a trasferire tali informazioni a tutti

i propri dipendenti che eseguiranno i lavori presso 1 luoghi oggetto

_ dellaffidamento.

Pag.: 18 di 20
Direzione Generale - Ullicio Contratti




aca

Azienda Comprensoriole Acquadoflistic so

Art. 19 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Le spese di contratto, di registro ed accessorie sono a carico

_ dellAppaltatore.

(Art. 20 - Dati Umbundling

DESCRIZIONE ATTIVITA servizio di gestone e manutenzione

ordinaria e straordinaria degli impianti di sollevamento delle acque nere

__comunali litoranee ed intero comprensorio in gestione.

CIG 9102197A98.

~COSTO D’ESERCIZIO.

DITTA ESECUTRICE Etica S.p.A.

IMPORTO NETTO IVA € 150.315,00

_ IBAN CONTO DEDICATO IT75M0588703403000003038612.

CODICE ATTIVITA E COMPARTO UMBUNDLING D .

 CODICE BUDGET 1200.

Art. 21 - Registrazione

~ Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo il corrispettivo

_soggetto ad LV.A. e, ai fini fiscali, si dichiara il valore del presente

contratto ¢ pari ad € 150.315,00 esclusa IVA.

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi ¢ per gli

 effetti del d.p.r. 28 ‘(,lic’:”cmbre 2000, n. 445 Vc”d’elk’glycc;rq(gkgjislativo 7 marzo

2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo ¢ della

firma autografa.

Societh Eﬁcg SpA

Il Legale Rappresentante
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Rag. Russo Francesco

ACA SpA in house Providing

1l Responsabile delegato ACA S.p.A.

Dott. Ing. Centorame Dino ...~~~
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