

Determinazione n. 56 del 26/01/2022

L'UFFICIO PROPONENTE _____

Firma leggibile

Pescara, _____

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(fase dell'affidamento)

Pescara 24-01-2022

[Firma]
Dott. Ing. Dino Centorame

IL RESPONSABILE
UFFICIO GARE ED ESECUZIONE E CONTROLLO DEL CONTRATTO
Dott. Ing. Dino Centorame

Pescara 24/01/2022

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL
PRESENTE ATTO E SE NE RILEVA L'IMPEGNO FINANZIARIO:

1200 - 1300

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO
Dott.ssa Rita Verzulli

Pescara 25/01/2022

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Marco Santedicola

Pescara 26/01/2022

NOTE:

Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 – 65125 Pescara

Tel. 085/41781 – Fax 085/4156113 – P. IVA 01318460688 – C.F. 91015370686 – C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97



DETERMINAZIONE n° 56 del 26/01/2022

OGGETTO:	PSRA-40-A-23 – Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione siti nel Comune di Casalcontrada località Coppelli, Fontanelle e Fosso Aceto. - ID 238 - Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione O.E.: CO.GE.FOR S.r.l. – BROTICELLO (Cz) - Via dell'Artigianato snc -P.I. 02323380796				
TIPOLOGIA (Investimento o Costo d'esercizio)	ESECUTORE	CIG/CUP	DATA INIZIO ATTIVITA'	DATA FINE ATTIVITA'	CODICE BUDGET
		CIG 898551056C CUP C11E16000420006	01.01.2022	31.12.2022	1200
PERIODICITA' FATTURAZIONE	Contributo in conto dedicato ente erogatore	Importo Co-Finanziamento	IBAN CONTO DEDICATO	ATTIVITA' COMPARTO UMBUNDLING	IMPORTO AL NETTO DI IVA
SAL	Regione Abruzzo € 928.000,00	ACA Spa € 232.000,00		F/D	€ 805.629,22

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione n. 24/2020 ed in particolare il punto 5) relativo all'attribuzione delle competenze di cui all'art. 20 dello statuto;

Premesso che:

- Tra gli interventi oggetto del "Patto per il Sud" – Regione Abruzzo (CIPE Delibera 26/2016) è ricompreso il progetto " **PSRA-40-A-23 – Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione siti nel Comune di Casalcontrada località Coppelli, Fontanelle e Fosso Aceto**", dell'importo complessivo di € 1.160.000,00 di cui € 928.000,00 da quote della delibera CIPE 26/2016 ed € 232.000,00 quota di Co-Finanziamento;
- con determina n. 708 del 05/12/2017 di revoca della determina n° 302 del 20.05.2013 e conferma dell'incarico per le attività di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono state affidate, allo Studio di progettazione De Vito S.r.l.;
- con determina n° 93 del 29.09.2021 l'ERSI Abruzzo ha approvato il progetto Definitivo ed è stata dichiarata la "Pubblica Utilità" dell'opera;
- con determina n° 573 del 12.11.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati " **PSRA-40-A-23 – Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione siti nel Comune di Casalcontrada località Coppelli, Fontanelle e Fosso Aceto**", per l'importo complessivo di € 1.160.000,00 di cui € 928.000,00 Quota da finanziamento della Regione Abruzzo ed € 232.000,00 Quota di Co-finanziamento ACA Spa e ripartita nel Quadro Economico come segue: € 889.440,22 per lavori a base d'asta, € 25.883,66 per oneri della sicurezza ed € 244.676,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- che con Determina n. 583 del 22.11.2021, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 32 c. 2 (fase di affidamento svolta attraverso piattaforma telematica), 36, c. 9-bis e 95, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio di aggiudicazione – minor prezzo), ponendo a base d'asta l'importo di € 915.323,88, di cui € 889.440,22 lavori soggetti a ribasso ed € 25.883,66 per costi della manodopera ex art. 23 comma 16 del D. Lgs 50/2016 di cui al Quadro Economico di Seguito riportato;

- Lavori a base d'asta	€ 889.440,22
- Oneri per la sicurezza	€ 25.883,66
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 915.323,88
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 244.676,12
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.160.000,00

Visti: i verbali n. 1 del 22.12.2021, n. 2 del 13.01.2022 e n° 3 del 14.01.2022;

Atteso che:

- occorre approvare occorre i verbali di gara prima richiamati e procedere all'adozione dell'atto di aggiudicazione dell'appalto in questione;
- occorre aggiudicare l'appalto all'O.E.: **CO.GE.FOR. S.r.l. con sede in BROTICELLO (CZ) – via dell'Artigianato snc e P. Iva 02323380796 con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 805.629,22 di cui € 779.745,56 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 12.333% ed € 25.883,66 per oneri della sicurezza**, oltre Iva Split payment come per legge, come da quadro economico post-gara di seguito riportato:

- Lavori al netto del ribasso d'asta del 12.333 %	€ 779.745,56
- Oneri per la sicurezza	€ 25.883,66
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 805.629,22
- Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 244.676,12
- Economia da ribasso d'asta	€ 109.694,66
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.160.000,00

- Con successivo provvedimento verrà individuato il RUP della fase dell'esecuzione e le altre figure di ausilio;

Considerato che la presente determinazione produrrà i suoi effetti ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, solo dopo la verifica dei requisiti autocertificati e fatto salvo i poteri di autotutela consentiti dall'art. 32, comma 8 del medesimo decreto legislativo prima richiamato;

Visto : il D.Lgs 50/2016

DETERMINA

1. **di considerare le premesse parte inscindibile e sostanziale del presente atto;**
2. **di approvare** i verbali n. 1 del 22.12.2021, n. 2 del 13.01.2022 e n° 3 del 14.01.2022;
3. **di aggiudicare** l'appalto in favore dell'operatore economico **CO.GE.FOR. S.r.l. con sede in BROTICELLO (CZ) – via dell'Artigianato snc e P. Iva 02323380796 con un importo contrattuale di aggiudicazione di € 805.629,22 di cui € 779.745,56 per lavori al netto del ribasso d'asta pari al 12.333% ed € 25.883,66 per oneri della sicurezza**, oltre Iva Split payment come per legge;
4. **di individuare** quale secondo classificato l'operatore economico CALGECO S.r.l. con sede in Motta San Giovanni (RC) – via Carmelo Greco,14, P. Iva 02241290804;
5. **di rinviare** ad altro provvedimento la nomina del RUP della fase dell'esecuzione e delle altre figure di ausilio;
6. **di dare atto** che l'efficacia dell'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo dell'accertamento dei requisiti auto certificati dell'aggiudicatario e fatto salvo i poteri di autotutela previsti;
7. **di disporre** la comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. **di Trasmettere** la presente determinazione al Direttore Generale, all'Ufficio contratti, l'UGC, l'ufficio controllo di gestione, l'ufficio finanziario, il Direttore Tecnico e l'estensore

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Marco Santedicola



A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 1 del 22.12.2021

OGGETTO: CIG 898551056C – CUP C11E16000420006 – PSRA/40/A-23 – “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI NEL COMUNE DI CASALINCONTRADA NELLE LOC. COPPELLI, FONTANELLE E FOSSO ACETO” – DELL’IMPORTO COMPLESSIVO di € 1.160.000,00.

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 10:05 presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

Il Seggio è così composto:

Presidente: Ing. Dino Centorame

Teste: Dott. Benino Di Monte

Teste e segretario: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal A.C.A. Spa in house providing.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 583 del 22.11.2021 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "- PSRA/40/A-23 – “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI NEL COMUNE DI CASALINCONTRADA NELLE LOC. COPPELLI, FONTANELLE E FOSSO ACETO” – DELL’IMPORTO COMPLESSIVO di € 1.160.000,00 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Giovedì - 16 Dicembre 2021 - 20:00;
- Inizio operazioni di gara - Venerdì - 17 Dicembre 2021 - 09:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di credenziali, constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 5 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	
1	229732	13/12/2021 10:39	02323380796	CO.GE.FOR. S.R.L.
2	229988	14/12/2021 09:34	00129470803	COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F. S.P.A.
3	230179	14/12/2021 17:32	02241290804	CALGECO SRL
4	230496	15/12/2021 15:56	01533980155	WAREX SRL
5	230619	16/12/2021 11:21	01319611008	IDRICA S.P.A.

Sempre il Presidente, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Mercoledì - 22 Dicembre 2021 - 10:13	02323380796	CO.GE.FOR. S.R.L.
Mercoledì - 22 Dicembre 2021 - 10:21	00129470803	COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F. S.P.A.

Antonio Croce *DINO* *Di Monte*

Mercoledì - 22 Dicembre 2021 - 10:30 02241290804 CALGECO SRL
Mercoledì - 22 Dicembre 2021 - 10:41 01533980155 WAREX SRL
Mercoledì - 22 Dicembre 2021 - 10:53 01319611008 IDRICA S.P.A.


Dall'esame della documentazione amministrativa dei 5 offerenti, scaturisce il seguente esito:
Sono state attivate le seguenti procedure di soccorso istruttorio:

Partita IVA	Ragione Sociale	Richiesta	Termine di presentazione
01533980155	WAREX SRL	Dall'analisi della documentazione amministrativa risulta il DGUE incompleto, pertanto va riproposto nei termini indicati, pena esclusione dalla procedura di gara. Il Responsabile del Procedimento ing. Dino Centorame	09/01/2022 20:00

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11:01.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:



The image shows three handwritten signatures in blue ink. The largest signature is on the left, followed by a smaller one in the middle, and a third one on the right that appears to be a name followed by a flourish.

A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA N. 2 IN DATA 13.01.2022

Oggetto: CIG 898551056C - CUP C11E16000420006 –

- PSRA/40/A-23 – “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI NEL COMUNE DI CASALINCONTRADA NELLE LOC. COPPELLI, FONTANELLE E FOSSO ACETO” – DELL'IMPORTO COMPLESSIVO di € 1.160.000,00.

L'anno 2022, il giorno 13 del mese di gennaio, alle ore 11:19, presso gli uffici di A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe, nel rispetto delle norme COVID 19 circa il distanziamento fisico e l'uso del DPI.

Preliminarmente si da atto che il Seggio di gara è così composto:

- **PRESIDENTE:** Ing. Dino Centorame
- **TESTE:** Dott. Benino Di Monte
- **TESTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE:** Dott. Antonio Croce

Il Presidente della seduta, richiamato il verbale n. 1 del 22.12.2021, prende atto della documentazione trasmessa nei termini previsti dalla procedura di soccorso istruttorio dal concorrente Warex Srl e propone l'ammissione, ritenendola soddisfacente, dello stesso alla fase successiva.

I lavori del seggio in seduta riservata terminano alle ore 11:23.

Letto, confermato e sottoscritto





ACA S.p.A. in House Providing

A.C.A. Spa in house providing

VERBALE DI GARA n. 3 del 14/01/2022 – CIG 898551056C

Oggetto: PSRA/40/A-23 – “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI NEL COMUNE DI CASALINCONTRADA NELLE LOC. COPPELLI, FONTANELLE E FOSSO ACETO” – CUP C11E16000420006 –DELL’IMPORTO COMPLESSIVO di € 1.160.000,00.

L'anno 2022, il giorno 14, del mese di gennaio alle ore 10:05 presso gli uffici del A.C.A. Spa in house providing, siti in Pescara, alla Via Maestri del Lavori d'Italia 81, si è riunito, in seduta riservata, il seggio di gara.

Il seggio è così composto:

Presidente. Ing. Dino Centorame

Teste: Dott. Benino Di monte

Teste e segretario: Dott. Antonio Croce

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gare

PREMESSO che:

richiamati i verbali n. 1 del 22.12.2022 e n. 2 del 13.01.2022 è stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;

Il presidente del Seggio, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, e stesura della relativa graduatoria finale.

Il Presidente, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche, fornitegli dal sistema come da registro che segue:

Venerdì - 14 Gennaio 2022 - 10:07 02323380796 CO.GE.FOR. S.R.L.

Venerdì - 14 Gennaio 2022 - 10:08 00129470803 COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F. S.P.A.

Venerdì - 14 Gennaio 2022 - 10:09 02241290804 CALGECO SRL

Venerdì - 14 Gennaio 2022 - 10:11 01533980155 WAREX SRL

Venerdì - 14 Gennaio 2022 - 10:12 01319611008 IDRICA S.P.A.

da lettura dei ribassi attribuiti qui di seguito riportati:



ACA S.p.A. in House Providing

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale
1	229732	13/12/2021 02323380796	CO.GE.FOR. S.R.L.	12,333	12,333
2	229988	14/12/2021 00129470803	COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F. S.P.A.	18,220	18,220
3	230179	14/12/2021 02241290804	CALGECO SRL	12,124	12,124
4	230496	15/12/2021 01533980155	WAREX SRL	18,511	18,511
5	230619	16/12/2021 01319611008	IDRICA S.P.A.	8,400	8,400

Media offerte: 14.225 Scarto Medio: 3.995 Soglia di anomalia: 18.22

A questo punto il Presidente del Seggio, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa:

- **CO.GE.FOR. S.R.L.** con sede BROTICELLO (CZ), in VIA DELL'ARTIGIANATO SNC-Z.I, P.IVA n. 02323380796 con un ribasso pari al 12.333%, per un importo di aggiudicazione di € 805.629,22, oltre IVA, di cui € 25.883,66 per oneri di sicurezza.
- Individua quale seconda classificata è **CALGECO SRL** con sede Motta San Giovanni (RC), in Via Carmelo Greco n. 14, P.IVA n. 02241290804 con un ribasso pari al 12.124%.
- gli operatori economici WAREX SRL e C.I.S.A.F. S.P.A. sono stati esclusi in quanto le offerte di ribasso percentuale sono pari o superiori all'anomalia ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 50/2016.

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente del Seggio, alle ore 10:32 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda in graduatoria, così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.



A.C.A. Spa in house providing

Prospetto di aggiudicazione

Procedura: Negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n. 50/2016
Criterio: Minor Prezzo ai sensi dell'Art. 36 c. 9-bis del Dlgs 50/2016

Oggetto: PSRA/40/A-23 – “ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE SITI NEL COMUNE DI CASALINCONTRADA NELLE LOC. COPPELLI, FONTANELLE E FOSSO ACETO” – CUP C11E16000420006
–DELL'IMPORTO COMPLESSIVO di € 1.160.000,00.

Protocollo	Partita IVA	Ragione Sociale	Ammesso	Offerta economica	Totale
229732 del 13/12/2021	02323380796	CO.GE.FOR. S.R.L. - Aggiudicatario	S	12.333	12.333
230179 del 14/12/2021	02241290804	CALGECO SRL - Secondo	S	12.124	12.124
230619 del 16/12/2021	01319611008	IDRICA S.P.A. -	S	8,4	8,4
230496 del 15/12/2021	01533980155	WAREX SRL -	S	18.511	18.511
229988 del 14/12/2021	00129470803	COSTRUZIONI IDRAULICHE, STRADALI, AGRARIE, FORESTALI C.I.S.A.F. S.P.A. -	S	18,22	18,22

	Aggiudicatario
	Secondo classificato
	Escluso
	Non Ammesso

Soglia di anomalia calcolata ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 97 c. 2 bis - Media: 14.225 - Scarto Medio: 3.995 - Rapporto: 0.280 - Soglia di anomalia: 18.22